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第一章  招标公告
项目概况：

（兴安民政局酒店项目设计服务）招标项目的潜在投标人应在http://mail.glcih.com/channels/248.html（桂林市交通投资控股集团有限公司官网） 获取招标文件，并于 2021年12月03日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-024
项目名称：兴安民政局酒店项目设计服务。

建设地点： 项目用地位于桂林市兴安县湘江路和灵湘路交会处，西南角。本项目总用地面积约2543.5㎡，景观设计面积暂定1800㎡，幕墙门窗设计面积暂定2000㎡，设计电容量暂定1600KVA。

项目设计范围及内容：详见设计任务书。
最高限价：主体设计64元/㎡，人防设计40元/㎡，景观及管线设计26元/㎡，门窗幕墙及亮化设计20元/㎡，供电设计20元/KVA。（投标人的投标报价均已包括了承担相应服务工作所需的劳务费、技术服务费、评审、交通、通讯、保险、税费和利润等一切完成本项目所需的费用）
采购需求：
	标号
	服务内容
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	包括但不限于酒店主体设计、人防设计、景观及管线设计、幕墙亮化及门窗设计、供电设计
	1
	项
	主要工作内容包括且不局限于以下内容： 

红线内的方案设计、施工图设计、施工及竣工验收配合（具体包括酒店主体设计、人防设计、景观及管线、幕墙亮化及门窗设计、供电设计）


合同履行期限：自成交通知书发布之日起至项目竣工合格。
本项目 不接受 联合体投标。

二、投标人资格要求： 
1.建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计综合甲级资质。

2.2017年1月1日以来，具有3000平方米以上建筑项目设计业绩（以设计合同为准）。

3.投标人拟担任本招标项目的设计负责人或首席设计师其中一人应具备国家一级注册建筑师资格且主持过类似项目设计业绩和经验（以设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书为准或经审核的签字盖章的设计图关键页为准）
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供“信用中国”截图证明并加盖公章。
5.本项目 不接受 联合体投标。

三、获取招标文件：

时间：2021年11月18日至2021年12月03日。
地点：招标项目的潜在投标人应在http://mail.glcih.com/channels/248.html（桂林市交通投资控股集团有限公司官网） 获取招标文件，潜在供应商须将报名资料（营业执照、法人身份证）发送至电子邮箱（glgdjtjt@163.com）。

售价：免费获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.投标截止时间：2021年12月03日9时30分。（述标时间更改由招标人通知）
投标人应于2021年12月03日9时30分（截标时间）前，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼 ，逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
投标人无需出席开标会议。
投标文件递交起止时间：2021年12月03日8时00分至9时30分。 

五、公告期限：

公告期限：自本公告发布之日起15个自然日。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1. 采购人信息：

名称：桂林市鼎捷资产管理集团有限公司

  地址：桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼  

  联系电话：17758519814     

联系人：莫工 

2.采购监督管理机构：桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部 
联系电话：0773-2268071

桂林市鼎捷资产管理集团有限公司
2021年11月18日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：兴安民政局酒店项目设计服务                                 

项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-024 

	2
	5
	投标人资格
	5.1.建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计综合甲级资质。

5.2.2017年1月1日以来，具有3000平方米以上建筑项目设计业绩（以设计合同为准）。

5.3.投标人拟担任本招标项目的设计负责人或首席设计师其中一人应具备国家一级注册建筑师资格且主持过类似项目设计业绩和经验（以设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书为准或经审核的签字盖章的设计图关键页为准）

5.4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供“信用中国”截图证明并加盖公章。
本项目 不接受 联合体投标。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天

	6
	17.1
	投标文件份数
	正本壹册，副本 肆 册，须完整提交，否则将予以拒收。

	7
	17.2
	投标文件装订
	投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面按第六章投标文件格式编制。

	8
	17.6
	投标人公章
	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	9
	17.7
	投标文件包装、密封                  
	1、纸质版要求：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

	10
	17.8
	投标文件袋（盒、箱）标记
	项目名称：兴安民政局酒店项目设计服务
项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-024                                                 
投标人名称：                                                    
在2021年12月03日9 时30分前不得开启

	11
	19.1
	投标文件递交
	投标截止时间：2021年12月03日9 时30分
投标人应于2021年12月03日8时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼，逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	12
	20.1
	开标时间及地点
	开标时间：2021年12月03日9 时30分；
开标地点：桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼开标。

	13
	23
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表专家组成，其中采购人专家代表3人。

	14
	24.1
	评标办法
	具体评标内容及标准详见第三章。

	15
	31
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购人对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	16
	32
	中标公告及中标通知书
	32.1采购人在中标供应商确定之日起两个工作日内在招标公示媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
32.2中标公告同时采购人向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	17
	33.1
	履约保证金
	中标总价的5%

	18
	34.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起二十五日内，中标供应商领取中标通知书后。与业主签订具体项目合同。

	22
	38
	监督管理机构
	桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部  联系电话：0773-2268071


一、总则
1.项目名称及项目编号

项目名称：兴安民政局酒店项目设计服务

项目编号： GLJK自主公开招标-GDJT-2021-024
2.适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3.定义
3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”向采购人提供主体、景观、幕墙、供电等设计服务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6采购需求中所有内容均为实质性要求。

4.招标方式、评标办法
公开招标、具体评标内容及标准详见第三章。

5.投标人资格
5.1.建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计综合甲级资质。

5.2.2017年1月1日以来，具有3000平方米以上建筑项目设计业绩（以设计合同为准）。

5.3.投标人拟担任本招标项目的设计负责人或首席设计师其中一人应具备国家一级注册建筑师资格且主持过类似项目设计业绩和经验（以设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书为准或经审核的签字盖章的设计图关键页为准）

5.4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供“信用中国”截图证明并加盖公章。

本项目 不接受 联合体投标。

6.投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7.联合体投标要求：

本项目不接受联合体投标。
8.转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
9.特别说明
9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10.质疑和投诉


10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑（桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼  电话：17758519814）。

10.2投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向采购监督管理机构投诉。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
二、招标文件
11.招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）服务采购需求；
（4）评标办法；
（5）投标文件（格式）
12.招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购人澄清。

12.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少3日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足3日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购人以法定形式发布。

三、投标文件的编制
13.投标文件的组成及要求
13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.1.1投标报价表（格式见附件）
13.1.2资格性响应及业绩证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月（近三个月是指2021年7-9月）的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（3）建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计综合甲级资质，提供营业执照和资质证书（必须提供）；

（4）2017年1月1日以来，具有3000平方米以上建筑项目设计业绩，提供合同复印件能体现建筑面积合同页（以设计合同为准）（必须提供）；
（5）投标人拟担任本招标项目的设计负责人或首席设计师其中一人应具备国家一级注册建筑师资格且主持过类似项目设计业绩和经验（以设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书为准或经审核的签字盖章的设计图关键页为准）（必须提供）；
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照（三证合一）；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供“信用中国”截图证明并加盖公章。（必须提供）；
13.1.3 技术部分及其他证明材料：

（1）投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年8-10月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]
（2）投标人的设计方案（必须提供）；

（3）投标人相关获奖证书、荣誉证书等复印件（如有，请提供）；
（4）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；
投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）； 
13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15.投标报价
投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17.投标文件的份数、装订、签署和包装、密封
17.1投标文件份数：详见“投标人须知前附表”。 
17.2投标文件装订：详见“投标人须知前附表”。
17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。
17.4投标文件须由投标人按招标文件规定加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。
17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
17.7投标文件包装、密封：详见“投标人须知前附表”。
17.8投标文件袋（盒、箱）标记：详见“投标人须知前附表”。
18.投标文件的补充、修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.投标文件的递交
19.1投标截止时间：2021年12月03日 9时30分
投标人应于2021年12月03日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼，逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，不符合招标文件的规定要求的投标文件将被拒绝。采购人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
四、评标
20.评标委员会组成
评标委员会由采购人代表的专家组成，共3人。
21.评标办法
21.1评标办法：具体评标内容及标准详见第三章。
21.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
22.评标
22.1评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.2在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
22.3评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格和符合性审查合格的投标文件都推荐为中标供应商。

22.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.推荐及确定中标候选供应商原则
对所有通过资格和符合性审查的所有有效投标人，评标委员会根据结果推选前三候选人。由采购人确定中标供应商。

24.属于下列情况之一者，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求提交、签字、盖章的；
（2）投标报价不符合招标文件要求的，投标文件按无效处理；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
（6）投标人未就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
26.属于下列情形之一的，应予废标：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）有效投标报价不足3家，不具备市场竞争力。
27.开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
28.信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购人对中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
29.中标公告及中标通知书
29.1采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
29.2中标公告同时采购人向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
五、履约保证金及签订合同
30.履约保证金
30.1见投标人须知前附表。
31.签订合同
31.1签订合同时间：中标通知书发出后与采购人签订了采购合同（合同主要条款及格式）。
31.2如中标人有下列情形之一的，招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

六、其他事项
32. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购人。
33. 监督管理机构：桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部  联系电话：0773-2268071
第三章  评标办法
一、评标依据及方式
1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的符合性评审，并对其投标文件的完整性作出认定。
2、评标方式：综合评标法；计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。
二、评标办法
（一）对投标文件进行资格性审查。
（二）对资格审查合格的投标文件进行符合性审查：投标文件是否实质性响应招标文件。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格性审查
	投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面
	具备有效的投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

	
	
	投标人的授权委托书
	投标人的授权委托书原件

	
	
	委托代理人身份证
	委托代理人身份证正反面复印件

	
	
	授权委托书
	县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年连续近三个月社保证明复印件并加盖公章。

	
	
	投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商（提供营业执照）建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计综合甲级资质（要求为一般纳税人）

	
	
	资质要求
	投标人2017年1月1日以来，具有3000平方米以上建筑项目设计业绩（以设计合同为准）。
投标人拟担任本招标项目的设计负责人或首席设计师其中一人应具备国家一级注册建筑师资格且主持过类似项目设计业绩和经验（以设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书为准或经审核的签字盖章的设计图关键页为准）

	
	
	重大违法记录及有关信用信息的书面声明
	具备有效的投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供）

	
	
	投标价格
	符合招标文件中规定。

	3
	详细评审
	通过资格审查的合格投标人，只有通过了资格性审查审查，才能进入详细评审程序。

	3.1
	资信业绩评分标准（满分10分）
	项目业绩（满分4分）
	2018年1月1日以来建筑项目业绩，每个得1分，此项满分4分。

	
	
	项目负责人资历和业绩

（满分2 分）
	拟派计项目负责人或首席设计师，具备国家一级注册建筑师资格，并具有高级工程师职称得1分；

拟派项目负责人或首席设计师具有建筑项目设计业绩的，每项得0.5分，此项满分1分。建筑项目设计业绩从2017年1月1日起算。

	
	
	管理体系认证（满分1 分）
	质量管理体系认证证书得1分。否则不得分。

	
	
	财务状况（满分1 分）
	提供企业近3 年（2018年、2019年、2020年）财务状况表的得1分【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】。

	
	
	获奖情况（满分2分）
	投标人近3年获得过国家级优秀工程勘察设计奖项，每项得1分；投标人近2年获得过省（自治区、直辖市）级优秀工程勘察设计奖项，每项得0.5分；投标人近1年获得过设区市级优秀工程勘察设计奖项，每项得0.2分；

“优秀工程勘察设计奖”，是指由各级住房城乡建设主管部门或各级勘察设计协会评定的优秀工程勘察设计奖项，其他奖项均不计分。其中“国家级”，指“全国优秀工程勘察设计金（银、铜）奖或全国优秀工程勘察设计行业一、二、三等奖”。【备注：同一工程项目同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。】

	
	技术标
评分标准

（满分60分）
	设计说明书（10分

	主要内容：设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明、建筑节能设计说明等。

评分因素：一档（0～3分）：设计内容不够齐全、设计深度未能满足要求，总体设计思路一般、设计方案合理；

二档（4～6分）：设计内容基本齐全，设计深度基本满足要求，总体设计思路较清晰、设计方案的较为合理；        

三档（7～10分）：设计内容齐全、满足设计深度要求，总体设计思路清晰、设计方案的合理科学。

	
	
	总平及景观规划设计（30分）


	成果要求：总平面图及相关的分析、造型设计等，包括总平面图、构思分析图、景观意向或分析图、效果或意象图。

评分因素：一档（0～10分）：单体建筑外观造型怪异，总平面布局不合理；

二档（11～20分）：单体建筑外观造型普通，总平面、各单体平面布局基本合理，基本满足使用功能；

三档（20～30分）：单体建筑外观造型美观大方、构思新颖、经济实用，总平面、各单体平面布局理想。

	
	
	单体建筑设计

（20分）

	成果要求：单体建筑主要平面图或意向图，包括平面或意向图、造型方案效果或意向图等。

评分因素：一档（0～8分）提交成果内容及数量未满足标书要求；作品表现力不强，未能表达整体建筑风貌、主入口和沿街透视、周围景观与建筑小品效果、与周边环境协调效果；整体形态及周围环境效果不好；
二档（9～14分）：提交成果内容及数量基本满足标书要求；作品表现力基本能表达整体建筑风貌、主入口和沿街透视、周围景观与建筑小品效果、与周边环境协调效果；整体形态及周围环境效果一般；
三档（15～20分）：提交成果内容及数量满足标书要求；作品表现力强，能充分表达整体建筑风貌、主入口和沿街透视、周围景观与建筑小品效果、与周边环境协调效果；整体形态及周围环境效果良好。

	3.2
	商务标
评分标准
（满分30分）
	1．评标基准价的确定方法
（1）有效报价范围：通过资格性审查和符合性审查合格的投标人、投标总价和单价均低于或等于招标控制价的报价。              

（2）评标基准价=投标总价最低价为基准价。

2．商务标评分标准
（1）商务标得分={1-｜投标人报价总价−评标基准价/评标基准价｜}×商务标分满分值。


	投标人汇总得分
	投标人汇总得分=技术标得分+商务标得分+资信业绩得分


三、中标供应商的确定：
对所有通过资格和符合性审查的所有有效投标人，采购人根据评标委员会推荐候选供应商，确定为中标供应商。
第四章  合同文件

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：
设计人（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 （以下简称“本项目”）工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1. 工程名称：。

2. 工程地点：。

3. 规划建筑面积：。

3. 工程内容及规模：

用地面积：82204.10m2

用地性质：

容积率：

建筑密度：建筑高度：

绿地率：

4. 建筑功能：住宅、商务办公、公寓酒店、商铺等。

4. 工程主要技术标准： 达到国家设计验收规范合格标准  。

5. 投资估算：约  亿元人民币。

7. 工程进度安排：

（1）设计阶段：
（2）后期配合服务期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成竣工图审核确认之日止。设计人所提供施工配合服务需保证在施工期间依约委派设计代表常驻施工现场，以便对项目进行指导配合施工。
二、本合同设计阶段、内容、面积及暂定设计费

说明：
该项目设计范围为修详规设计、方案设计、总图单体绿建人防方案报建、地下室方案、施工图设计及施工阶段配合服务，涉及内容包括但不限于以下专业：建筑、结构（含钢结构）、设备、电气、照明、防雷、给排水、消防、采暖通风与建筑空调（含空调方案选型对比分析）、节能等设计；及含总图、报建备案和相关设计修改、深化设计审图工作等。设计文件编制深度满足国家住房和城乡建设部最新的《建筑工程设计文件编制深度规定》及桂林城市规划相关报审要求、当地主管部门的有关规定和发包人具体要求，各标准间如有差异，以对设计人要求更严格者为准。

2. 以上设计费已包含修详规设计及报审、单体方案设计及报审、初步设计及施工图设计及施工配合服务等阶段的所有费用。

三、工程设计周期

1. 设计服务期限：自中标通知书发放之日起至本项目竣工验收合格并完成竣工图审核确认之日止。

2. 实际日期按照发包人在《开始设计通知》中载明的开始设计日期为准。

3. 具体设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：固定单价包干；

2. 签约合同价为：人民币（大写）  （¥    元）。

设计费包括但不限于合同各项目设计，为履行合同提供服务工程所发生的人工费、交通费、材料费、出图费、差旅住宿费、税费等一切相关费用。非经双方另行协商一致，发包人无需另行向设计人支付任何费用。

五、发包人代表与设计人项目负责人

1. 发包人代表： 。

2. 设计项目负责人：  。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）设计费用清单；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、质量标准和要求
设计工作质量符合的标准和要求：符合发包人提供的本设计任务书及产品定位报告（中标后提供），及发包人提交的基础资料及与本项目有关的规划设计条件；设计人采用的主要技术标准是：国家及桂林市地区现行有关规划、建筑法律、法规标准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的条件、期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订地点

本合同在 广西桂林市   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同正本一式叁份、副本一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本   伍 份，设计人执正本贰份、副本 肆 份。

发包人：  （公章）                           设计人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

社会信用代码                                 社会信用代码：

地  址：                                     地  址：      
邮政编码：                                  邮政编码：              
法定代表人：                                法定代表人：              
委托代理人：                                 委托代理人：               
电  话：                                     电  话：                
电子信箱：                                   电子信箱： 
开户银行：                               开户银行：     
开户账号：                                开户账号：      

签订时间：      年    月   日                签订时间：        年    月   日

第二部分 通用合同条款
房屋建筑工程采用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）。

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第六部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：双方就本工程及有关合同文件进行协商、洽谈、变更、解除等所形成的补充协议、会议纪要、备忘录及往来函件等书面资料视为本合同的组成部分。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行  。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 国家和工程所在地现行有效的标准及规范、规程等，其他见第六部分 发包人要求。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  无                       ；
提供国外技术标准的名称： 无                                             ；
提供国外技术标准的份数：  无                                            ；

提供国外技术标准的时间：  无                                            ；

提供国外技术标准的费用承担：无                                          。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 见第五部分 发包人要求    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款第1.5条执行。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：  ；

发包人指定的接收人为：  ；
发包人指定的联系电话及传真号码：；
发包人指定的电子邮箱：   。

设计人（牵头方）接收文件的地点：   ；

设计人指定的接收人为： ；
设计人指定的联系电话及传真号码：  ；
设计人指定的电子邮箱：        。
1.8 保密

保密期限：本合同签订之日起，至本项目竣工验收完成后3年。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：      /    。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：解决由发包人书面授权处理的事宜，但无权豁免合同中设计人的义务与责任。
发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定，若无法立即作出书面决定的，发包人可回复设计人说明情况。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3尽一切努力，高效、经济的按通常接受的专业技术和行业惯例履行合同，承担义务。应遵守正确的管理惯例并使用先进的技术和安全的方法，履行合同义务、维护发包人利益。

3.1.4根据工程设计依据文件、国家有关的设计标准、技术规范、规程、定额，以及与甲方共同确定的有关设计方案和设计准则等进行设计，确保设计质量，并在设计风格、特点、设计要点等方面有所创新。

3.1.5按合同规定的设计进度要求，完成本工程的全部设计工作，按期交付符合质量要求的设计文件，并在交付设计文件前15天通知甲方、准备审查的设计文件，以便甲方组织设计审查工作。

3.1.6收到甲方提供的工程设计依据文件及设计的基础资料后，如有异议或疑问，应及时提出书面意见。

3.1.7定期（每周一期）编织并向发包人提交《设计周报》。

3.1.8对设计文件有解释、答辩的义务和责任，除遇重大原则问题应与甲方协商决策外，乙方对设计负全责。对设计文件出现的遗漏或错误负责并有义务无条件进行修改和补充。

3.1.9协助甲方组织召开设计文件及方案优化设计的审查会议，并做好会务、技术及资料准备工作。

3.1.10按桂林市档案管理规定和甲方的有关规定提交归档文件。

3.1.11与本工程有关的来自任何方面的询问，设计人员必须遵守“首问责任制”，负责引导、跟踪与解决问题（询问的解决结果）。

3.1.12未经发包人书面同意，设计人不得私自接受与本项目有关的任何媒体的采访；设计人应严格规范约束其设计人员履行本条款项下义务，否则应就其设计人员的违约行为承担违约责任。

3.1.13设计人出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得发包人的确认，未经发包人事先确认，设计人不得受理任何施工单位或其他单位提出的变更要求。

3.1.14本合同签订后到施工图设计通过外审，以及审图通过后关于设计变更的，涉及本项目设计方面的相关技术评审会、技术研讨会等，设计人应按发包人要求协助发包人组织、召集，由此产生的会议相关费用（专家费、会务费、车船费等）均已包含在设计费总额中由设计人承担。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人
(牵头方)
姓    名：；

执业资格及等级： ；

注册证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；
设计人对项目负责人的授权范围如下：本项目设计工作的组织、管理及进度安排。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应事先征得发包人的书面同意。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人擅自更换项目负责人的，应按10万元/人•次的标准向发包人支付违约金。

    3.2.3 设计人应在收到发包人书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应按10万元/人·次的标准向发包人支付违约金。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：同通用条款  。

3.3.3 设计人未经发包人书面同意擅自撤换主要设计人员，及无正当理由拒绝按发包人要求撤换主要设计人员的违约责任：应按20万元/人·次的标准向发包人支付违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：        /          。

主体结构、关键性工作的范围：       /            。
    3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目工程设计专项服务经发包人书面同意后允许分包。
3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 本项目接受联合体投标，设计费用由发包人统一支付给设计人联合体的牵头方。

3.6 履约担保

设计人是否提供履约担保：设计人在收到中标通知书后，须在 20 日内向发包人提交履约担保。

设计人提供履约担保的形式、金额、期限及退回：

形式： 现金、银行保函或转账 。

金额：履约担保为合同价款的 5 %。

期限：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至设计人设计阶段完成之日止。但采用履约保函时，如果设计人无法获得一份不带具体截止日期的担保，则履约担保中应当有“变更设计阶段完成日期的，保证期间按照变更后的设计阶段完成日期做相应调整”或类似约定的条款。

退回：履约保证金在设计阶段完成日7后可向发包人提出退回履约保证金的申请，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减设计人赔偿金和其他应从设计人扣回的款项后，将履约金的余额退还给设计人（无息）。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 见第五部分 发包人要求。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致设计周期延长的，工期顺延，相应的设计费已含在合同价内，不再另行计取。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 无 。       

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）要求、满足桂林市临桂区新区管委会关于初次报建项目文本大纲的要求；满足临桂区总平面制度深度要求（详见第五部分发包人要求） 。 
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限  50 年。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 中标通知书发布后3天内 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 同通用合同条款  。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5天  。

经发包人确认的工程设计进度计划作为本合同附件，设计人应严格遵照执行。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： 无  。

设计人应在发生进度延误的情形后 3  天内向发包人发出要求延期的书面通知及要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  无  。

7. 工程设计文件交付

    工程设计文件交付的内容按第五部分发包人要求执行。

工程竣工验收合格并完成竣工图审核确认之日为设计服务完成日。工程竣工验收合格并完成竣工图审核确认后的7日内，发包人应出具设计服务完成证明。如发包人未在约定的期限内出具证明，视为发包人认可该设计服务阶段完成的日期。
竣工备案后两年内，按甲方要求，设计人承诺提供因第三方的需求进行的零星修改及改良工作和针对小业主提出的投诉需进行包括但不限于现场查勘、审核施工单位的维修方案、出具结构使用安全报告等工作服务内容，由此产生的费用由第三方支付。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15  天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：  相关行政主管部门或由发包人委托具有资质的第三方机构审查  。
9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无 。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后的整个工程施工期间，至竣工验收合格并完成竣工图审核确认止，依约提供施工现场配合服务。

9.3 项目施工期间，设计人应每周组织相关专业人员至施工现场服务 2 次；重大阶段或发包人明确提出要求时，设计人需提供设计人员驻场服务。在施工总包进场后的头3个月内，以及后续施工的关键节点/线路上，设计人应按发包人要求派各专业负责人或主要设计师（建筑、结构、暖通、 电气、给排水）进行驻场设计服务。同时，设计人应按下述要求，委派专业人员常驻施工现场，实时提供施工现场配合服务：
土建施工阶段：设计人派驻土建专业人员至少一名作为常驻代表（建筑或结构），另根据现场实际需求及发包人的要求，及时增派驻场代表；

设备安装阶段：设计人派驻各设备专业人员至少一名作为常驻代表（暖通或电气或给排水），另根据现场实际需求及发包人的要求，及时增派驻场代表；

室内装修阶段：设计人派驻建筑专业人员一名作为常驻代表。

所有设计人驻场人员名单需事先经过发包人书面确认，设计人不得擅自更换。发包人有权要求设计人对驻场人员进行更换、考核，设计人应予积极配合、响应。

9.4 设计人应为所有委派参与本项目设计服务的设计人员、驻场人员等投保工伤保险及必要的人身伤害商业保险。

9.5 设计人应敦促、监督、确保所有委派参与本项目设计服务的设计人员、驻场人员等严格遵守发包人项目现场的各项管理规定（包括本协议签订后，于本项目施工过程中不时修改、新增的管理规定，相关管理规定提前3日通知设计人即产生约束力），确保作业安全。若设计人及其所有委派参与本项目设计服务的设计人员、驻场人员违反发包人项目现场的各项管理规定的，均视为设计人违约，设计人应按1000元/次的标准向发包人支付违约金；同时，若因此导致作业人员、发包人、设计人或任何第三方人身及财产损害的，相关责任及损失均由设计人承担。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

本合同为单价合同+部分总价包干
中标单价如下表：

	序号
	分项目名称
	设计阶段
	暂估建筑面积
	综合单价
	小计（元）
	总计（元）

	1
	酒店主体设计
	方案+施工图
	11200㎡
	元/㎡
	
	

	2
	人防设计
	
	300㎡
	元/㎡
	
	

	3
	室外管线及景观
	
	1800㎡
	元/㎡
	
	

	4
	门窗幕墙深化设计
（含亮化）
	
	暂定一二层按幕墙设计
约2000㎡
	元/㎡
	
	

	5
	供电设计
	
	暂定1600KVA
	元/KVA
	
	


备注：供电设计最终确认并经供电局审批通过的施工图设计容量为准；主体设计最终设计费按通过施工图审查合格证的建筑面积为准；最终设计费按通过审查的施工图设计的绿化面积为准。

最终设计费按通过审查的施工图幕墙展开面积为准。
设计费＝相应最终结算依据×合同约定单价。

工程设计服务费用包含设计人履行本合同项下义务职责所发生的全部费用【亦包含设计人员赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费、专家评审费等】。

本合同固定单价均为含税价。合同履行过程中如遇国家财税政策变化的：合同价款中已开具发票部分，按原税率结算；已执行未开发票的，及未执行的部分，按新税率调整合同税款，结算价以不含税价为基础随税款发生变化；无税价按本合同约定不变。

10.3 预付款

10.3.1 预付款的比例

预付款的比例  合同暂定总价的10%  。

10.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间： 本合同签订且设计工作开始后，发包人收到完整、无误的付款单据（包括但不限于付款申请、符合税法规定的合法、有效增值税专用发票<税率6%>）之日起40个工作日内。

10.4 进度款支付

满足相应付款条件，且发包人收到完整、无误的付款单据（包括但不限于付款申请、符合税法规定的合法、有效增值税专用发票<税率6%>）之日起40个工作日内向设计人支付以下阶段款：
10.4.1 主体设计费：暂定费用人民币    元；

	付款阶段
	设计阶段
	付款时间（条件）
	付款比例
	支付金额（元）

	第一阶段
	预付款
	本合同签订，且设计工作开始后
	10%
	

	第二阶段
	方案阶段
	建筑单体方案通过政府批复后
	30%


	

	第三阶段
	施工图设计
	施工图设计审查通过并取得审图合格证后
	35%
	

	第四阶段
	施工图设计
	完成本项目结构封顶后
	15%
	

	第五阶段
	施工配合
	完成施工过程中全部设计方的配合工作，在项目竣工备案通过后
	结算款扣除已付款后的余额

	备注：1、此暂定价仅作为进度款支付依据。
2、各阶段设计人具体工作任务和职责详见本合同“项目设计配合及职责分工表”。


10.4.2 景观设计费：暂定费用人民币    元；

	付款阶段
	设计阶段
	付款时间（条件）
	付款比例
	支付金额（元）

	第一阶段
	预付款
	本合同签订，且设计工作开始后
	10%
	

	第二阶段
	方案阶段及施工图
	提交施工图设计成果并经甲方确认后
	70%
	

	第三阶段
	施工配合
	完成施工阶段各项设计配合工作，项目竣工验收合格后
	20%
	

	备注：1、此暂定价仅作为进度款支付依据。


10.4.3 门窗幕墙设计费：暂定费用人民币    元；

	付款阶段
	设计阶段
	付款时间（条件）
	付款比例
	支付金额（元）

	第一阶段
	预付款
	本合同签订，且设计工作开始后
	10%
	

	第二阶段
	方案阶段及施工图
	提交施工图阶段全部设计成果并经甲方确认后
	70%
	

	第三阶段
	施工配合
	完成施工阶段各项设计配合工作，项目竣工验收合格后一年内
	20%
	

	备注：1、此暂定价仅作为进度款支付依据。


10.4.4 门窗幕墙设计费：暂定费用人民币    元；

	付款阶段
	设计阶段
	付款时间（条件）
	付款比例
	支付金额（元）

	第一阶段
	预付款
	本合同签订，且设计工作开始后
	10%
	

	第二阶段
	方案阶段及施工图
	提交施工图设计成果经甲方确认，并通过供电局审核盖章。
	60%
	

	第三阶段
	施工配合
	完成施工阶段各项设计配合工作，项目竣工验收合格后一年内
	30%
	

	备注：1、此暂定价仅作为进度款支付依据。


备注： 各阶段乙方具体工作任务和职责详见本合同“项目设计配合及职责分工表”。
10.4.3 预付款为甲方预先向乙方支付的设计费，如甲方支付预付款后，因任何原因导致本合同终止的，甲方按双方书面确认的设计成果结算设计费，甲方已支付的预付款冲抵甲方应付乙方的设计费，甲、乙方按预付款、已付设计费和设计费结算金额之差额多退少补。

10.4.4 最终的设计费以本合同范围内设计人实际承担并经发包人书面认可的设计成果为准，实际方案设计费按批复的工程规划许可证的建筑面积和本合同约定的单价核定，实际施工图设计费按通过审查的施工图设计的建筑面积和本合同约定的单价核定，多退少补，最高为概算的该项金额。

10.4.5 如本项目分期开发，则上述比例为设计费占各分期费用的比例。

10.4.6 甲方向乙方支付任意一笔款项前，乙方需向甲方开具等额、合法、有效的增值税专用发票（税率6%），否则甲方有权迟延支付相应款项，且不因此承担违约责任。

10.4.7 对于设计人（含牵头方及参与方）因违约等情形需向甲方支付的任意一笔款项，甲方有权从应支付给设计人的任意一笔款项（包括设计费用、履约担保等）中直接扣减。

10.4.8设计人指定下述账户用于接收发包人支付的任意款项。牵头方及联合体参与方根据各自实际完工量分别开票给发包人。发包人分别付款给牵头方和联合体参与方。：
牵头方

开户银行： 

账户名称：  
银行帐号： 
参与方

开户银行：  

账户名称：

银行帐号：
11. 工程设计变更与索赔

11.6设计修改

11.6.1本条款所述设计修改包括但不限于甲方及政府相关部门对设计成果审核而提出的修改要求、由于国家法律法规和政策的变化引起的设计变更、设计成果通过甲方确认及政府相关部门审批后发生的设计变更。

11.6.2乙方已充分认识到本项目的设计特点，合同约定的设计费用中已包含设计修改费用，不再另行计列。

11.6.3对于设计成果出现的遗漏、错误、不合理或因11.6.1条款项下约定原因导致的设计修改，乙方无条件负责修改、补充，所需费用由乙方自行承担。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，项目创新性设计不得用于设计人承担的其他设计项目。 
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：本合同项下相关所有设计资料、数据、成果等的知识产权均归甲方所有。乙方在施工现场埋设的水准点等产权归属甲方，乙方应完好保留，留作下阶段使用。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人应保证其提交的工作成果不侵犯任何第三方的合法权益，否则应赔偿由此给发包人造成的一切损失，若发包人因此解除本合同，设计人还应承担相应的违约责任。同时，未经发包人书面同意，设计人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。  。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：：由设计人承担，已经包含在设计费中 。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：             /        。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   同通用条款 。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 合同暂定总额（含暂列金及轨道站点与换乘中心连接的桥体施工图设计设计费，本条下同）10％  。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 每逾期交付一天，按合同暂定总额的2‰/天支付违约金；累计逾期超过15天的，发包人有权解除本合同，并要求设计人按合同暂定总额的10%支付解约违约金。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 合同暂定总额的5％   。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同暂定总额的100% 。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：按合同暂定总额的2％支付违约金，同时设计人应及时整改，因此导致逾期交付工程设计文件的，发包人有权另行追究其逾期交付的违约责任 。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权单方面解除合同，并要求设计人按合同暂定总额20%的的标准支付解约违约金 。

14.2.6除本合同另有约定外，若设计人出现任何违约情形，且经发包人催告限期内未予整改的，每逾期一日，设计人应按合同暂定总额的2‰/天支付违约金；逾期超过15日或同类违约情形累计出现3次的，发包人有权解除本合同，并要求设计人按合同暂定总额的10%支付解约违约金。

14.2.7若设计人出现任何违约情形，本合同约定违约金标准不足以弥补发包人全部损失，发包人有权就差额部分另行向设计人索偿。全部损失包括直接经济损失，因需向第三方赔付等原因所造成的间接经济损失，以及预期收益损失等。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

16. 合同解除 
16.1有下列情形之一的，发包人可以解除合同：
因设计人原因导致暂停设计期限已连续超过  15  天。

16.2 合同解除后发包人向设计人支付已完工作设计费的期限：发包人与设计人就设计费确认无误，设计人提供增值税专用发票后 60 天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     不同意  。
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。
选定争议评审员的期限：                /               。

评审所发生的费用承担方式：             /              。

其他事项的约定：                        /             。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：        /                 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 甲方所在地  人民法院起诉。

18. 其他
18.1甲乙双方均同意本协议项下书面通知等有关文书可按当事人于本协议专用条款1.6条款列明的通讯地址邮寄送达。该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达者，以文书退回之日视为送达之日。

18.2若任一方违约，除须依约承担相应违约责任外，还应赔偿由此给相对方维权造成的律师费、公证费等合理费用损失。

18.3 牵头方及参与方应就本合同项下设计人义务承担共同责任。
附件

附件1：设计人主要设计人员表

附件2: 设计进度表

附件3: 履约担保格式

附件1 ：              

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	项目负责人（项目经理）
	
	
	
	

	设计师1
	
	
	
	

	设计师2
	
	
	
	

	设计师3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件3：履约担保格式（如有）
履约担保

桂林市道睿置业有限公司：

鉴于桂林市道睿置业有限公司（以下简称“发包人”） 接受xxx（以下称“设计人”）于2021年4月2日参加桂林市旅游交通换乘中心项目及轨道置业·航空小镇项目设计（项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）      /   （¥）     /    元
2.   担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人出具的设计阶段完成证明上注明的设计阶段完成之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：xxx（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：xx

邮政编码：xx

电    话：xx
传    真：xx

                 2021 年  月  日

第五章 发包人要求

兴安民政局酒店景观设计设计任务书
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附件
项目介绍 
1、项目概况

（1）项目名称： 兴安民政局酒店项目景观设计
（2）项目背景：本项目为桂林鼎捷资产管理集团有限公司（桂林交通投资控股集团有限公司子公司）兴安民政局酒店项目，位于兴安县县城，左邻灵湘路，背靠湘江路，交通条件良好，为中高端商务型酒店。
（3）周边配套：项目地块西北战役纪念碑，距离地块约2公里；灵渠景区距离地块约1.5公里，东南侧有乐满地世界，距离项目地块约3公里；距离太平寨水库11公里，猫儿山位于项目西北侧。

（4）设计阶段：概念-施工图设计
概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、招标配合及施工配合
2、规划设计条件 
	地块主要控制指标

	地块评估
	用地性质
	用地代码
	用地面积（m2）
	容积率
	建筑密度（%）
	绿地率（%）
	建筑限高（M）
	机动车出入口方向
	多层建筑退红线距离
	兼容性
	备注

	原民政局
	旅馆用地
	B14
	2543.5
	3.5
	《40%
	》25%
	《40
	
	E
	3
	
	1.地块实际面积以国土部门监测为主；
2.自行解决该地块外部道路交通问题

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	W
	3
	
	

	主要配套公共服务设施
	停车场、厕所、变压器、垃圾收集点


3、功能配置

具体配置待启动会后确认。

4、设计范围

（1）设计范围：

景观设计平面范围：附图
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景观设计面积：设计面积暂定1800㎡；。
项目用地红线范围内景观设计及和策划，用地红线至市政道路边界线的市政广场景观设计和策划。
完成不在本项目用地范围内但为本项目所必需的绿地、广场、人行通道等相应专项设计单位的设计配合工作。
设计工作内容

项目拿地后完成启动景观工作，和建筑、室内等专业协同进行示范区设计及策划。
设计范围内景观概念设计、方案设计、设计样板选送、扩初设计、样板打样审核、施工图审核及施工配合。项目如有需求需进行报建过程配合。
根据甲方设计标准要求完成交付区内的方案深化设计、扩初图设计、施工图设计相关成果，完成项目招标阶段、营销阶段等其他文件准备。
现场施工过程中配合甲方、施工图设计顾问和项目部进行施工现场设计巡检。如有驻场需求，可按具体项目情况商议。
负责水景、泳池、围墙、室外构筑物（出入口门楼、景观亭/廊架）等结构设计，如有特殊情况由项目分判。
项目内大型瀑布、音乐喷泉、泳池等水设备处理及净化系统由专业顾问负责。
设计配合内容

配合建筑、室内、幕墙专业在销售示范区的设计工作。配合建筑专业、室内专业、幕墙专业完成室外景观设计。
与甲方指定的第三方的设计配合，包含不限于建筑设计顾问、室内精装设计顾问、灯光设计顾问、标识设计顾问、交通设计顾问、产业化设计顾问等。
如，配合建筑/室内设计专业完成示范区协同工作，配合建筑设计专业完成出入口大门、室外构筑物等区域的设计协同工作。
设计依据
1、法律法规
中华人民共和国国家及地区有关规划设计的法律、法规、条例和规范（在参照以上规范进行设计时，需以现时有效的版本为准）。
2、政府要求

（1）当地规划部门审批意见书
（2）当地建设部门审批意见书
（3）其它部门审批意见书
（4）绿建初评估报告及建议书（如有）
（5）海绵城市景观设计规范及要求（如有）
三、设计原则
根据甲方提供的规划及资料完善项目设计理念。同时满足以下设计原则：

因地制宜原则
舒适宜居原则
经济美观原则
创新与特色原则

四、设计要求

1、人员要求

（1）应确保派出的设计团队的各个成员是其公司中最适合本项目的人员，并能代表设计方的设计能力与水平。
（2）应确保派出的设计团队主要人员在落地项目设计过程中的稳定性与连续性，未经甲方书面同意，除死亡、重病、伤残、离职等原因外不得更换设计团队主要成员。
（3）应确保派出的设计团队主要人员对项目投入合理且充足的服务时间，合作意识和配合能力优秀。
（4）落地项目视情况需要，可要求设计团队人员到甲方指定办公地点，驻场上班及设计。
（8）设计总监/主创设计师/施工图负责人/施工图设计师，需参加所负责项目的关键节点评审会，具体要求如下表：

	关键节点
	设计总监
	主创设计师
	施工图负责人
	施工图设计师

	现场勘查及启动会
	参会
	参会
	/
	/

	概念100%汇报
	参会
	参会
	/
	/

	方案100%汇报
	参会
	参会
	/
	/

	扩初100%汇报
	/
	参会
	/
	/

	扩初图纸交底
	/
	参会
	/
	/

	施工图100%集中审图
	/
	参会
	参会
	参会

	施工图交底
	/
	参会
	参会
	参会


（6）根据项目进展情况，施工巡场节点及参加人员要求如下（最终以具体项目需求为准）：

	巡场节点
	主创设计师
	施工图负责人
	施工图设计师

	施工样板段完成
	参加
	参加
	参加

	选苗
	/
	/
	参加

	地形平整、场地放线、构筑物搭架完成
	参加
	参加
	参加

	园建基础结构、构筑物框架结构完成
	参加
	参加
	参加

	主景乔木种植
	/
	/
	参会

	地被放线种植
	/
	/
	参会

	竣工验收
	参会
	参会
	参会


2、设计内容要求
设计内容包含：基地踏勘及项目研讨会、景观概念设计及汇报、景观方案设计及汇报、景观扩初设计及汇报、景观施工图设计及审核、招标配合阶段、景现场施工配合阶段、竣工验收等。
基地踏勘及项目研讨会

合同签订后，乙方与甲方项目相关工作人员进行基地踏勘并启动项目研讨会议，明确甲方对于项目的市场定位。与甲方探讨项目的机遇与限制，并通过现场图示方式对项目的建筑整体规划、空间关系及不同用地之间的关系进行评估并提出建议。
目标：对场地现状进行评估，适时地为建筑规划布局提出建设和意见，确保有一个良好的景观空间；明确甲方的真实需求、确立景观设计方向、设计原则，风格定位等基本策略，避免设计思路发生偏差。
其他：根据单项目需求增补

景观概念设计及汇报
在第一阶段基本达成的共识的基础上，乙方进行景观概念设计。在此阶段乙方应提出2个以上不同方向的概念设计与甲方讨论选择并根据甲方选择将其中一个制作成此阶段成果。概念汇报节点3天前需提交文本。

目标：将甲方的需求根据场地条件落在景观设计中，确定景观功能配置需求、景观主题，空间体系，景观序列，景观特征要素及景观亮点；分析场地风力、光照、噪音等基本条件（需甲方提供风力、光照、噪音的基本检测数据前提下进行分析），结合功能需求进行场地平面布局，竖向关系组织，交通组织及视线组织；确定软景造景原则及手法，形成下一阶段设计的依据。
其他：根据单项目需求增补

景观方案设计及汇报
在概念设计阶段确认的原则下，乙方进行整体景观方案设计。此阶段乙方应与甲方共同讨论并确定各种景观空间（开放空间、半开放空间、私密空间等）内的功能配置、平面布局，景观元素组织，竖向关系梳理，场地景观亮点形式（雨水花园、垂直绿化、屋顶绿化等），软景布局的空间关系，软景效果意向及基调树种骨干树种。
目标：完成景观功能的分配，空间的特征塑造，表达概念阶段确定的设计思想；限定景观要素的尺度、材质、色彩等清晰表达设计效果，使整个项目得以呈现一致的景观风格并以指导下一阶段设计；成本估算。
其他：根据单项目需求增补

景观扩初设计及汇报
在景观方案通过审查后，进行景观扩初设计。此阶段乙方需与甲方聘用的建筑师协调有关平面、立面资料，根据最新建筑及工程相关信息，讨论相关的建筑及景观设施元素材料品种；与项目各专业工程师协调有关结构设施、地下综合管线、户外照明设施、雨水利用及循环系统等相关问题，完成景观扩初设计图纸。
目标：确定包括场地总平面控制尺寸及座标关系、竖向高程及排水关系、材质铺设及材料样板、初步种植定位及物种规格、景观构筑物尺度及材料等与效果相关的全部技术参数以及景观家具（灯具、休闲凳、垃圾筒、背景音乐等）布点及选型；户外标识设计；成本控制。
其他：根据单项目需求增补

景观施工图设计及招标配合
在景观初步通过审查后，进行景观施工图设计。此阶段乙方需在图纸上明确与建筑有关平面、立面尺寸，确定相关的建筑及景观设施元素材料品种，及施工工艺；按照与项目各专业工程师确定的有关结构设施、地下综合管线、户外照明设施、雨水利用及循环系统问题落实于图纸上（按建筑提供给水点设计园林排水）；后期需配合项目进行招标。
目标：清晰表达包括场地总平面控制尺寸及座标关系、竖向高程及排水关系、材质铺设及材料样板、明确种植定位及物种规格、景观构筑物尺度及材料等与效果相关的全部技术参数以及景观家具（灯具、休闲凳、垃圾筒、背景音乐等）布点及选型；户外标识设计；成本控制。确保部分设施的施工工艺是能保障景观效果的实现，确保景观设计意图在图纸中的落实。
其他：根据单项目需求增补

施工期间现场配合及竣工验收阶段
在施工过程中对景观关键节点进行效果检查，并提出修改意见。协助甲方视察苗圃及重点苗木的选型，监管承建商预备种植物料及为重要植物选型。配合施工过程中的现场变更需要及对景观效果的优化调整方案。最后参加景观的工程验收，并提供整改意见。
目标：在施工过程中及时发现问题，确保设计意图、设计效果完整呈现，不受损。
五、设计各阶段要求及成果
第一阶段：景观概念设计阶段（提供对应的Sketch Up/3D Max或其他模型；提供2个以上不同方向的概念）
项目背景分析与基地分析 
1.1项目背景与基地分析
区位分析；
项目所在区域历史背景和人文文化分析；
总体交通分析（分析周边交通情况、主次干道、距高铁站/地铁/公交距离）；
景观资源分析；
综合背景总结。
分期开发分析。
1.2项目优劣势分析
项目优势分析；
项目劣势分析；
项目优劣/势在设计中的总结及在设计的注意要点。
竞品分析及对标

营销定位及卖点

1.3区位总图、总体规划
区位规划分析；
建筑条件分析（包含建筑风格等）；
规划/建筑优劣势总结。
1.4活动空间分析
对场地进行风力、光照、噪音等进行分析；
根据场地使用者行为习惯的分析并总结。
1.5景观环境选择
结合活动空间分析，提出软硬景分布的具体意见。
1.6建筑总体规划布局调整建议
建筑总体规划布局调整建议（主要出入口位置、人车流动线、消防车道及登高面、主要室外区域功能的调整建议）；
对建筑及各专业相关建议或意见；
市政区域处理意见；
相邻区位的设计考虑。
景观概念分析
2.1项目客户分析
归纳产品客户群的特征，及相应策略。
2.2景观设计定位
设计要点景观主题文字说明；
设计概念及设计思想表达；
设计风格意向。
2.3概念主题来源（设计元素的推敲与导入）
结合背景分析总结设计概念起源及演变； 
提出新颖的故事线

设计要点景观主题文字解析；
概念演变分析图或意向图；
历史元素的提炼及设计元素的演变。
2.4设计关键词
契合概念的设计要点；
设计表达的主要元素等。
 2.5相关案例分析
类似风格或主题项目的分析总结（至少两个以上）；
项目成功要点总结，以及不足之处；
成功要点如何在本项目中应用策略，以及不足之处如何避免。
2.6设计过程分析草图
设计草图的演变；
设计思考的文字说明。
2.7景观概念总平面图
标注以下信息：出入口位置、功能分区、楼栋号、比例尺、指北针等。
景观平面需套入建筑首层平面，室内设计平面。并确认套入建筑、室内基础条件为最新版。
2.8景观功能空间分布
不同类型景观功能空间分布说明；
2.9交通流线分析
分析主要车流来向、主要车行道、次要车行道、车库出入口、家长接送区、停车、客运或货运流线等要素。
2.10消防分析
消防场地分析；
景观角度建议或意见；
消防场地的处理意见。
2.11场地高差分析
场地高差设计的策略分析。
无障碍设计。
分区概念设计
3.1各区域概念设计及意向图
分区设计说明；
分区放大图及节点标注；
重点空间节点意向。
3.2简单模型空间或透视草图
重要角度空间透视草图或模型。
3.3特色景观节点设计
特色景观节点设计意向；
特色景观节点草图及说明。
3.4剖、立面图
重要空间或节点剖、立面图。
植物概念设计
4.1植物设计策略说明  
本项目软景设计策略及控制要点。
4.2植物结构概念分区
根据设计条件及概念主体所划分的植物分区图总图。
4.3植物重点分区设计及说明
根据设计条件及概念主体所划分的植物分区图及解析。 
其他景观元素分析
5.1铺装系统意向
图纸内容要求(包括但不局限于以下内容）：
铺装设计策略分析图及设计说明；
铺装设计意向图；
铺装材料意向图。
5.2灯光、标识、室外家私系统意向
灯光设计策略说明；
灯光设计意向图；
标识及户外家私意向图；
其他景观概念分析
参照概念方案的要求和深度；
不同概念的优劣分析
待解决问题
对后续工作安排（重要事项）进行描述
目标成本限额指标、成分分配图、软硬景比例等
以上设计成果制作A3图册8份、电子文档1份提交。
第二阶段：景观方案设计阶段（提供对应的Sketch Up/3D Max或其他模型）
景观概念回顾（包括但不局限于以下内容）
项目背景说明；
规划建筑概要及分析总结说明；
场地分析；
客户群体的分析总结；
景观概念的主题确定及文字说明；
标杆案例分析；
问题及建议回馈；
景观概念阶段的决策及意见列表；
对应意见回馈的处理方式方法。
产规会相关基础条件及落实情况
分期开发分析
周边竞品优劣分析
景观方案设计
2.1概念总图与方案总图对比
对比调整说明。
2.2整体景观效果图
经与甲方沟通确定角度或位置的景观整体效果图。
2.3设计重点及关键点文字说明
设计愿景；
设计关键点文字解析。
2.4彩色总平面图
彩色景观方案总平面图（含主要技术经济指标）；
重要节点位置及功能名称。
景观平面需套入建筑首层平面，室内设计平面。并确认套入建筑、室内基础条件为最新版。 


2.5景观功能空间分析
不同类型景观功能空间分析。
2.6交通流线分析
分析主要车流来向、主要车行道、次要车行道、车库出入口、家长接送区、停车、客运或货运流线等要素。
2.7消防分析
消防场地分析；
景观角度建议或意见；
消防场地的景观处理方式方法及意向图。
2.8景观铺装分析
铺装分析图；
各空间铺装意向图；
铺装材料大体分布。
2.9竖向/覆土分析
场地标高分析；
地库顶板标高分析；
覆土高度及结构荷载分析；
景观地形设计及处理方法及意向；
重要位置剖/立面。
无障碍设计。
2.10景观视线分析
重点位置景观视线分析思路清晰；
景观视线分析图、重要位置人视角度效果图及可表达实现关系的剖面图等。
2.11排水策略
结合竖向分析排水策略；
给/排水策略说明； 
排水分析图；
排水做法说明及意向图。
2.12夜景灯光分析
灯光分析图；
夜景灯光布置图；
灯具选型列表。
景观方案分区/重要节点设计
3.1分区设计
分区彩色平面图（1：50）； 
分区局部平面图，并标示图例索引说明；
重点空间或节点意向图。
3.2分区竖向分析
竖向设计策略及分析逻辑清晰；
分区竖向标高清晰明确。
3.3分区铺装分析
分区铺装设计策略及分析逻辑清晰；
铺装材料标注明确；
铺装规格尺寸表达清晰；
重点铺装位置的铺装意向图。
3.4重点位置剖/立面（不少于4个）
可以表达空间整体或重要位置剖/立面图；
剖面图需反映景观空间的各项要素：尺度比例、重要高程、地面地下空间利用、周边道路、植物等。
立面图需结合建筑及街道景观进行绘制，需明确反映景观与建筑及周边的体量大小及竖向关系。
3.5效果图（SKETCH UP）
可以表达空间整体或重要位置效果的SU模型效果图/手绘效果图；
铺装及植物配置应尽量以设计为准。
3.6重要景观节点方案
重要景观单体或节点的方案、意向图、剖/立面及效果图；
节点位置、尺寸及材料大概构造表达清晰准确。
植物方案设计
4.1软景标准化2.0应用
4.2植物布置平面图
表达空间关系、色彩关系、群落关系、标志树种位置等。
4.3种植方案/功能分区、意向及解析
植物种植方案/功能分区逻辑清晰；
各区域方案主题明确，意向符合概念阶段确认方向。
4.4各分区/重要节点种植设计说明及意向图
各分区设计策略解析；
设计要点准确清晰。
4.5重点乔木方案设计(总图)
根据设计策略得出的重点乔木布点图；
重点乔木品种索引及意向图片及意向规格。
4.6分区种植放大图
重点区位乔木布置图；
灌木/地被设计意向明确，重点位置须给出意向图片及备选品种；
品种及位置表达准确；
布点思路及品种选择与设计策略统一，并可行。
4.7各分区种植剖/立面图以及局部种植空间模型
重点植物空间透视图，与前设计统一；
植物品种/尺度与设计尽量保持一致；
剖面图以实际空间尺度为准，位置清晰明确，各种植物尺度及品种树形与设计相符。
4.8植物品种列表
苗木列表；基调树种、骨干树种、特色树种品种表
品种中文名称及拉丁名信息准确，均在当地苗木市场可供范围；
设计意向规格表述清晰；
乔、灌木、地被分项罗列。
4.9植物品种标准图片
苗木品种意向图片；
苗木图片应为当地市场可供的假植苗相片。
其他景观元素设计
5.1围墙设计
5.2灯光设计；
5.3标识设计；
5.4其他部品及设施、移动家具设计。
工程成本估算表
提供材料小样参加评审

CAD景观总平面图和sketchup模型
重要景观区域/节点设计亮点说词（以文字描述的形式为主）
对后续工作安排（重要事项）进行描述
图纸份数:最终A3图册10份及电子文件1份。
第四阶段：景观扩初设计阶段
景观方案回顾
1.1最终确定的景观方案平面；
1.2落实调整后的主要景观区域效果图；
1.3概念及方案确认过程中所作出的重要决策及调整意见。
扩初图纸目录及园建设计说明
2.1扩初图纸目录(要求包括但不局限于以下内容）
需确保每张图在目录中均有体现；
图名命名方式保持统一；
排图逻辑简单、清楚；
不同分区间按由主到次顺序排列；
同一分区内节点按主次顺序排列。
2.2景观扩初园建设计说明（具体内容详园建设计说明模板）
项目概况；
各项景观技术指标；
设计细节的说明等；
水景，结构等设计要点说明。
通用详图(要求包括但不局限于以下内容）
做法合理表达清晰准确；
尺寸/材料标注清晰准确；
无缺漏。
扩初总平面图（园建）
4.1硬景总平面布置图（彩色）（含架空层部分）
根据最新意见调整后的景观总平面图 (CAD底图，铺装按实际材料填充，乔木按设计半透明布置，灌木等按设计示意)；
包含指北针、完整准确的红线范围及消防线路等对设计产生影响的信息；
其他专业景观范围内地上外露部分，包括：地下箱涵、化粪池等信息明确。
4.2硬景分区索引图 
分区明确不可有缺漏位置；
重要或通用节点清晰明确。
4.3总平面定位放线图
尺寸定位，参考点位信息清晰明确，无遗漏；
坐标定位清晰准确，无遗漏；
必要情况下须增加网格定位。
4.4竖向平面图
竖向标注清楚，无遗漏位置；
坡向及坡度清晰明确；
等高线表达准确。
4.5顶板结构与景观合图
结构顶板与总图叠图；
结构标高与景观标高表达清晰准确；
结构图纸版号准确，更新及时。
4.6排水分析图
排水方式索引列表；
各位置排水方式方法表达清晰；
等高线/起坡点/坡度/坡向表达清晰准确。
4.7灌溉图
灌溉方式索引列表；
灌溉点位定位及功能范围示意。
4.8铺装物料图（彩色）
铺装材料以实际尺寸、颜色及材料质感显示在铺装平面中；
材料索引明确。
4.9灯光图
灯具选型索引列表及数量；
灯具种类、布点及定位；
含灯具初步选型表；
灯光设计效果图。
4.10景观标识图
标识选型索引列表及数量
标识种类、布点及定位；
景观标识设计效果图。
4.11户外家私布置图
家私选型索引列表及数量；
家私布置及定位。
4.12物料表
铺装材料/规格列表；
灯具选型及参数规格列表；
户外家私选型及尺寸规格列表；
其他物料等。
扩初设计分区图（园建）
5.1分区平面布置图(彩色)
根据最新意见调整后的景观总平面图 (CAD底图，铺装按实际材料填充，乔木按设计半透明布置，灌木等按设计示意)；
包含指北针、完整准确的红线范围及消防线路等对设计产生影响的信息；
其他专业地上景观外露部分、地下箱涵、化粪池等信息明确。
5.2分区索引图
分区明确不可有缺漏位置；
重要或通用节点清晰明确。
5.3分区定位图
尺寸定位信息清晰明确，无遗漏；
坐标定位清晰准确，无遗漏；
必要情况下须增加网格定位。
5.4分区竖向平面图 
竖向标注清楚，无遗漏位置；
坡向及坡度清晰明确；
标明主要的坐标点。
5.5顶板结构与景观合图
结构顶板与总图叠图；
结构标高与景观标高表达清晰准确；
种植区域须注明覆土深度；
不同覆土深度可用不同颜色半透明填充，深度索引需清晰准确。
5.6排水分析图
排水方式索引列表；
各位置排水方式方法表达清晰。
等高线/起坡点/坡度/坡向表达清晰准确。
5.7分区铺装物料图
铺装材料以实际尺寸、颜色及材料质感显示在铺装平面中；
材料索引明确。
5.8分区重要节点(彩色)（含架空层部分）
5.9分区剖/立面图
重要位置或高差复杂位置的剖/立面图；
标高/尺寸/材料标注清晰准确。
5.10分区详图
分区内部详图，做法合理表达清晰准确；
标高/尺寸/材料标注清晰准确；
水景设计详图、动态水景必须明确与效果相关的参数
无缺漏。
剖、立面图
重要位置或高差复杂位置的剖/立面图；
乔木关系表达准确；
标高/尺寸标注清晰准确；
植物扩初设计
7.1植物设计说明&技术要求(包括但不局限于以下内容）
本项目的绿化相关技术指标及说明；
本设计相关要点解析；
种植相关技术要求；
种植相关通用详图。
7.2苗木表&植物品种说明
本项目所选用的苗木列表；
乔/灌木/地被/草坪/时花等分类表述清晰；
中文名&拉丁名准确统一；
规格(胸径/高度/冠幅/分支点/树形等)表述准确无争议；
品种说明，每种说明的信息与苗木表统一，图片为假植苗照片；
所有设计品种必须在当地苗木市场的可供范围内，如有特殊要求须单独列表。
7.3植物配置总平面图(彩色)
乔、灌木位置及图例与设计相符；
灌木/草坪填充半透明色块；
须表达地形等高线。
7.4种植土平面图
结构叠图，标高标注准确；
种植区域须注明覆土深度；
不同覆土深度可用不同颜色半透明填充，深度索引需清晰准确；
种植地形表达清晰准确；
须回/换填种植土深度须准确标注。
7.5乔木种植图
乔木图块的大小，须按苗木表中所标注的实际尺寸，按比例进行绘制；
乔木品种及数量的标注应准确并无遗漏；
重要位置的乔木定位须准确；
灌木&地被线淡化。
7.6灌木&地被种植图
灌木&地被品种标注准确；
重要位置灌木&地被定位准确；
乔木图块淡化；
无遗漏位置。
7.7立体绿化种植图(如有)
立体绿化形式明确，位置准确；
品种图案定位及标注信息准确。
7.8移动花盆种植图(如有)
移动花盆选型及定位准确；
花盆种植土深度明确；
种植品种明确。
提供景观材料样板图纸及样板
景观设计样板图纸与扩初设计图纸一起提交；方案100%汇报时乙方需提供材料小样评审。
软硬景成本测算
提供《景观成本估算表》供甲方参考，具体造价预算由甲方负责。
图纸份数:最终白图8份（A1图幅）及电子文件1份。
第五阶段：景观施工图设计阶段
园建：
图纸目录 (要求包括但不局限于以下内容）
需确保每张图在目录中均有体现；
图名命名方式保持统一；
排图逻辑简单、清楚；
不同分区间按由主到次顺序排列；
同一分区内节点按主次顺序排列；
设计说明 (要求包括但不局限于以下内容）
工程概况（各项景观技术指标）；
设计依据；
设计范围及场地概述；
单位及注写说明；
竖向控制说明；
室外工程做法通则（饰面、基础、墙体、水景、金属&木结构、防腐防返碱处理等）；
施工注意事项；
总平面图 (要求包括但不局限于以下内容）
通用详图做法符合规范要求；
通用详图材料、尺寸标注准确；
与其他图纸不冲突；
做法成熟合理；
与其他交接位置做法清晰；
与其他专业配合位置做法清晰、准确；
详图建议打印A3，方便审图，并对大样图纸的比例进行规范；
为了方便审图，以免漏掉索引引起分歧，试运行将通用详图放在图纸中成套出图；
索引图
分区明确不可有缺漏位置；
索引分区划分合理；
重要或通用节点清晰明确；
常用节点、标准做法列表 (要求包括但不局限于以下内容）
通用详图做法符合规范要求；
通用详图材料、尺寸标注准确；
与其他图纸不冲突；
做法成熟合理；
与其他交接位置做法清晰；
与其他专业配合位置做法清晰、准确；
详图建议打印A3，方便审图，并对大样图纸的比例进行规范；
为了方便审图，以免漏掉索引引起分歧，试运行将通用详图放在图纸中成套出图；
物料列表；
石材：种类、规格、修饰面、面积、应用位置等清晰明确；
金属：种类、规格、效果要求等清晰明确；
玻璃：种类、规格、效果要求等清晰明确；
木板：种类、规格、效果要求、面积等清晰明确；
马赛克：种类、规格、效果要求、面积等清晰明确；
家私：家私种类、选型、尺寸、数量及各项参数明确；
灯具：灯具种类、选型、尺寸、数量及各项参数明确；
儿童游戏设施：选样意向清晰、数量准确；
总平面竖向设计图；
竖向标注清楚，无遗漏位置（满足整体场地施工竖向的控制需求）；
等高线清晰准确，符合地形设计要求，等高线标高标注准确；
坡度、坡向设计需注明起坡点位置，纵坡点位置，设计合理，符合规范，清晰明确；
标注索引；
排水点位及不同水沟做法位置清晰明确；
排水控制标高及坡度、坡向合理准确；
总平面尺寸定位图；
尺寸标注清楚，无遗漏位置（满足区域内所有节点可准确定位的控制要求）；
自由曲线定位应在保证原设计效果的前提下，尽量减少不同弧形半径的数量；
定位参考点位合理，坐标明确；
网格定位尺度合理，起点清晰，准确；
总平面铺装设计图；
根据最新意见调整后的景观整体平面图；
包含完整准确的红线范围及消防线路等信息；
其他专业高出地面构筑物名称、位置清晰明确；
定位总平面
尺寸标注清楚，无遗漏位置（满足整体场地及道路施工防线的控制需求）；
消防车道及登高场地转弯半径及尺寸要求满足规范要求；
自由曲线定位应在保证原设计效果的前提下，尽量减少不同弧形半径的数量；
定位参考点位合理，重要节点坐标明确；
网格定位尺度合理，起点清晰，准确；
网格定位总平面
物料总平面
铺装材料填充按实际尺寸；
不同材料使用范围清晰、明确；
园区固定设施总平面（垃圾桶，成品坐椅，雕塑小品），移动家私布置图
固定设施和家私种类清晰，图面易分辨；
固定设施和家私定位清晰；
与其他空间功能及景观元素无冲突；
固定设施和户外家私的名称及类型需详细注明；
各分区索引平面
分区内节点不可有缺漏位置；
索引排布清晰、准确；
与相邻区位分隔清晰，不可有冲突；
管综与景观平面合图
管线综合图纸是否更新，须注明版号；
景观图纸最新，须注明版号；
插入点无误，定位准确；
增加综合管网的井盖图，包括建筑机电的井盖，注明井盖的规格和数量；
增加综合管网与铺装和绿化合图；
各分区竖向平面
竖向标注清楚，无遗漏位置（满足整体区域内各节点结构及完成面的标高控制要求）；
等高线清晰准确，符合地形设计要求，高度标注准确；
坡度、坡向设计合理，符合规范，清晰明确；
各分区物料平面
铺装，及平面材料填充按实际尺寸；
不同材料使用范围清晰、明确；
材料名称、修饰面、规格标注清晰明确；
各分区平面布置图
根据最新意见调整后的景观整体平面图；
包含完整准确的红线范围及消防线路等信息；
其他专业高出地面构筑物名称、位置清晰明确；
各分图大样定位（分区图基础上的细分图）
各个分区的重要景点详图
平面、各立面、重要剖面图齐全；
材料标注清晰，各图无冲突；
标高、尺寸表达清晰，准确，与其他图纸无冲突；
节点做法合理；
各专业配合点清晰合理；
各个分区的景观构筑物详图
各个分区的节点、铺装放大详图
各个分区的水景详图
各构筑物大样节点图
标准做法详图（围墙，减速坡，停车场，道路构造及收口，花池，灯具安装等）
物料放线详图
硬质铺装材料清单及建筑小品材料（含饰面材料）灯具配置列表；
提供主要的施工材料样板
绿化：
植物设计说明
第一部分：总则
第二部分：植物材料 - 一般描述
第三部分：土方工程
第四部分：肥料
第五部分：种植操作
第六部分：植物维护
第七部分：检查与接收
第八部分：计划图表
苗木表
品种中文名，清晰准确；
拉丁名，清晰准确；
冠幅，清晰准确；
胸径/地径，清晰准确；
分支点高度，清晰准确；
土球大小，清晰准确；
假植要求，清晰准确；
树形要求，清晰明确；
数量统计，清晰准确；
苗木表品种分类，合理清晰；
苗木品种及参考图片
各项参数与苗木表统一；
品种图片为苗场假植苗照片；
乔灌木地被地形综合布置图
乔木布置图
乔木图块分类清晰；
品种及数量标注清晰、准确；
位置准确；
灌木及地被层淡显；
硬景图纸更新最新版；
乔木总图中需标明乔木的高度；
灌木地被布置图
灌木图块分类清晰；
品种及数量标注清晰、准确；
位置准确；
乔木及淡显；
硬景图纸更新最新版；
特殊排水要求及移植规范和图则
种植土回填图
回填土&换填土位置清晰；
不同深度种植土位置按不同填充区分；
注明面积；
软景植物种植规范说明及植物保养说明
结构
景观结构设计总说明图
标准结构做法
结构总平面索引图
节点不可有缺漏位置；
索引排布清晰、准确；
与相邻区位分隔清晰，不可有无冲突；
顶板结构与景观合图
顶板结构图为终版或最新版，须注明结构图版本号或日期；
结构表达清楚、准确；
结构标高准确、无遗漏；
合图定位准确；
景观结构详图
节点各项尺寸、标高、造型与景观施工图相符；
结构做法对效果的体现没有影响；
结构做法于其他专业没有冲突；
景观结构配筋图
各单体结构图纸，地下室与回填土交界结构处理
景观挡墙结构配筋详图
水
给、排水说明、材料表、图例及目录
给、排水总平面图
给、排水点位设置合理，控制范围清晰；
不同给水方式及排水点位划分明确，数量准确；
须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；
索引准确；
数量无误；
给、排水系统图
排水坡向平面图
点位及线路清晰；
须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；
索引准确；
数量无误；
顶板排水平面图
顶板排水方式明确（建议碎石滤水层）；
点位及线路清晰；
须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；
索引准确；
数量无误；
园建给排水图
点位及线路清晰；
须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；
索引准确；
标注、尺寸、标高清晰准确；
数量无误；
与其他专业交接面清晰、准确；
水景给排水图
点位及线路清晰；
须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；
索引准确；
标注、尺寸、标高清晰准确；
数量无误；
与其他专业交接面清晰、准确；
给、排水详图
给排水安装大样图
材料、设备选型图
选型效果符合设计要求；
各项参数符合效果要求；
数量准确；
电
电系统说明、材料表、图例及目录
电系统总平面图
电系统详图
灯光布置及系统图
灯具总类索引明确，图面容易分辨；
灯具结合其他景观元素及场地定位，定位准确；
与其他专业合图，无重复及无遗漏；
与其他空间功能、景观元素无冲突；
水景照明布置图纸
点位及线路清晰；
须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；
索引准确；
标注、尺寸、标高清晰准确；
数量无误；
与其他专业交接面清晰、准确；
背景音乐布置及系统图，音箱选型图
点位及线路清晰；
须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；
索引准确；
标注、尺寸、标高清晰准确；
数量无误；
与其他专业交接面清晰、准确；
灯具安装大样
做法不影响景观效果；
与其他专业交接位置处理合理；
灯具选样
灯具大小、规格和颜色符合设计要求；
各项参数符合效果要求；
数量准确；
景观标识平面布置图、安装详图及有关资料
灯具平面布置图、安装详图及有关资料
图纸份数：设计成果蓝图14份及电子文件CAD和pdf 格式文件，光盘三张。
协助甲方挑选或审查适合执行园林工程的园林承建商,本阶段乙方根据各期需要,可提供与投标商之答问会议。
在投标进行期间，提供有需要的设计意向、施工图则和规范说明。
第六阶段：景观施工期间现场配合及竣工验收（包括但不限于以下内容）
需与甲方、工程承建商一同出席施工图纸交底会议；
协助甲方控制整体景观效果，定期到现场审查，及时处理现场变更设计事宜；
在硬景施工前及施工期间应按甲方的要求前往施工现场配合，以确保所有硬景工程按图施工；
在软景施工前及施工期间应按甲方的要求前往工地现场监督，以确保所有软景工程按图施工；
定期到现场，协助甲方解决现场景观施工的技术性问题；
协助甲方挑选重要景观苗木及施工定苗期间的指导工作，定期到现场审查指导；
参加工程验收。
第七阶段：景观图纸报批报审阶段（如有）
绿化报审成果（根据当地绿化验收需要提供）
绿地面积计算图及绿地面积计算表
绿化总平报审图
竖向设计图
配合绿建报审成果
要求在建筑施工图送审后三个月内配合提交绿建部分景观相关图纸，具体包含以下内容：
景观总平面图
景观铺装平面图
给排水设计说明
室外给排水施工图
满足绿地率指标的景观绿化平面图
六、设计周期

设计周期（单项目请填写具体项目设计周期为准）。
（1）示范区概念-施工图：
第一阶段：景观概念设计阶段15个自然日
第二阶段：景观方案设计阶段30个自然日
第三阶段：景观扩初/施工图设计阶段20个自然日
（2）交付区区概念-扩初图：
第一阶段：景观概念设计阶段45个自然日
第二阶段：景观方案设计阶段45个自然日
第三阶段：景观扩初/施工图设计阶段60个自然日
七、设计风险与控制

1、需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。
2、所有项目面积均为暂定，设计过程中，相关指标可能会有所调整。

3、关于设计错漏处罚条款，详见落地合同模板第十七条。
八、其它

本任务书中未尽事宜及甲方可能进行的设计调整要求等可在设计过程中由甲方与乙方商榷解决方案，最终由甲方书面确认，此部分与本设计任务书具有同等效力。
幕墙及泛光设计任务书
幕墙部分

目录
招标范围

设计依据及设计标准

设计工作模式

乙方工作范围及内容

设计深度要求

乙方职责

工作成果

招标范围
本次招标范围为兴安民政局酒店项目幕墙设计服务。

设计依据及标准
国家及地方相关规范；

建筑效果图、方案图、施工图、（结构、机电）施工图、景观图、标识广告图等；

成本限额设计要求；

甲方设计标准化文件要求

合同文件及建设单位提出的其他书面文件。

设计工作模式
本次招标的设计服务阶段：

全过程设计服务，主要包含方案阶段、招标图阶段、招标配合阶段、施工图阶段、施工配合阶段、竣工阶段等的服务，内容及要求详见任务书3.2条及第四、五章节；

本次招标的最终提交设计成果：
招标图（白图，90%施工图深度）：设计服务内容及成果要求参见任务书“四、乙方工作范围及内容”及“五、设计深度要求”要求。

3.3    若甲方需求，乙方应提供施工配合阶段的驻场服务，主要工作内容包括技术交底、现场技术问题解决、施工巡场检查等。需驻场服务的，办公场地由甲方提供，其余费用由乙方自行承担，单独报价。

乙方工作范围及内容
乙方提供顾问服务的范围：
乙方提供顾问服务的范围包括
玻璃幕墙

石材幕墙

金属板幕墙

建筑外窗系统

采光顶

建筑外墙特色装饰构件及百叶

室外金属板吊顶

玻璃或金属板入口及雨篷

入口门

连接幕墙的钢构或一般认定为幕墙范围内的结构体系
阳台、室外建筑平台等的玻璃及金属栏杆

其他一般被认为属于建筑幕墙范围的系统

乙方的顾问服务范围不包含如下项目：

面砖、涂料外墙及混凝土防水屋顶

周边景观

内部隔断或装饰墙

临时设施

乙方工作内容：

方案阶段

解读建筑师提供的外墙建筑设计概念图，从建筑效果可实施性、施工技术、建筑材料、成本等方面完成幕墙可行性评估，并提供合理化建议。配合完成建筑设计院及甲方前期方案论证、初步设计及报批的相关工作；

与建筑师协商并提供符合建筑立面要求的幕墙系统建议方案；

与建筑师协商并提出幕墙分格建议；

提供各系统幕墙距离主体结构的尺寸要求，并与建筑图进行核对，提供建议；

甲方需要时，提交方案选用的材料样板；
完成幕墙方案成本评估；

配合甲方完成相关设计内容及方案汇报；
按要求分阶段完成幕墙方案50%及100%成果，提交成果文件并完成汇报；
参与幕墙沟通会；

完成幕墙视觉样板图纸（含地面以上样板结构图）。

招标图阶段

通过建筑幕墙设计专项安全论证；
参与幕墙沟通会；
配合甲方完成第三方标准化图纸质量审查相关工作；

复核招标范围，与建筑师及甲方协商专业划分范围；

根据视观样板整改意见修改招标图；

完成并提交幕墙招标图及技术要求文件；

招标阶段

提交完整的招标技术文件，配合完成招标文件的编制和修订；
参加答疑会，审核并回复相关技术疑问，确保参标单位完全理解招标文件；

应邀参加议标会，提交技术评估报告，从技术层面向甲方提供建议。核查投标文件与招标文件的差异；

配合甲方完成其他需要幕墙设计单位协调解决的工作；

施工图阶段

对施工单位提出的疑问进行答疑；
指导和协助施工单位完成施工图设计文件的编制；
对幕墙施工单位提交的深化施工图、结构计算书进行审核直至设计满足协议的技术和性能指标要求；
复核施工单位深化施工图与招标图纸差异；
施工阶段

参与现场施工样板定样工作；

幕墙进场材料检查；
出具设计变更；
对施工单位提交的深化变更图纸等内容进行审核；
审查制造工厂进行的原型组装设备及生产的制成品，提交附有照片及附图等的综合性书面报告，作为项目备案；
在需要时定期对制造工厂进行产品加工过程检查，列明发现的问题并提出整改方案建议；

参加幕墙性能试验、现场淋水测试、埋件抗拔力试验，并提交检查报告。

定期工地巡查，确保所有外墙工程均按协议技术要求、质保要求等妥善安装。提供月度施工巡查报告，列明发现的施工质量问题及整改方案建议（附图或照片）。

配合甲方完成其他需要幕墙设计单位协调解决的工作。

竣工阶段

巡视已完成的外墙系统工程，编制缺陷清单及提供整改方案。

进行最终验收巡视，并审核幕墙施工单位提交的竣工图的准确性和完整性，提交附有照片及附图等的综合性书面报告，作为项目备案。

幕墙施工完成一年内，协助甲方对幕墙使用中可能出现的问题提出维修方案建议。

参与竣工验收，提交总结报告。

配合甲方完成其他需要幕墙设计单位协调解决的工作。

设计深度要求
设计成果及深度要求
方案阶段

系统可行性评估文件；

幕墙系统及分格建议方案；
建筑、结构等相关图纸审核意见；
全套幕墙材料样板；
建筑初步设计阶段、幕墙方案50%、100%阶段成本评估文件。
建筑设计方案100%（幕墙部分）、扩初100%（幕墙部分）汇报文件；
方案50%成果，包含主要系统的标准构造节点，计算书；

方案100%成果汇报文件，包含幕墙系统介绍、产品配置及成果测算、典型系统构造设计、幕墙样板计划、决策事项及后续计划、评审检查清单等；

幕墙设计样板图纸（含地面以上样板相关结构图）；

招标图阶段

幕墙招标图应包含如下内容：

封面：应列明工程名称、专项工程设计单位全称、出图日期、版本号。

目录：应根据图纸表达内容的不同进行分类编码，确立代号，并按顺序排列，且能简明扼要地反映各张图纸的内容。表达栏目有：顺序号、图名、图号、图幅及图纸修改版次号。

立面图：建筑物各个方向的幕墙立面应绘制准确，包括立面分格、标高、楼层层高、开启窗位置、消防救援窗；不同材料的幕墙饰面需采用彩色填充区别表示；不同幕墙系统需采用彩色填充区别表示；立面图轴线应对应平面图轴线标注，在平面图中不能标注的窗台板、吊顶等可在立面图中标注；大样图的索引，各个典型部位须明确表达清楚。
平面图：建筑平面简图应标示主要轴线、层数及标高；室外吊顶（平立面无法清除表达的幕墙）应单独出平面图；幕墙分格尺寸、完成面的定位、龙骨布置；与幕墙连接的室内隔墙，室内使用功能标注；开启扇位置标注；不同面材幕墙应区分表示。
展开立面图：应该包含但不限于所有幕墙立面、局部立面、吊顶、车道入口侧墙、半室外立面、连桥、屋顶机房外墙、采光顶等。
大样图：所有幕墙系统、所有幕墙面材、不同系统及面材的交接处、平立面无法表达清楚（应甲方及建筑师要求）均需出局部大样；局部大样比例不应大于1:100；大样图应包含局部立面、平面、剖面、节点详图索引、轴线及标高定位；局部平、立面要求参照5.1.2(3)、(4)两条。
节点图：所有幕墙系统、所有不同面材、以及不同系统及面材的交接处、功能性节点如防火、防雷、防水，与景观、内装、灯光、擦窗机等相关专业的配合均须出比例不大于1:5的详图标示；节点应清晰标示所有材料、尺寸、并标注清楚，如有必要需局部标示技术要求；特殊位置应采用三维节点标示（按甲方及建筑需求）。
型材截面详图：应包含全部铝合金型材截面图，型材外形、主要壁厚、表面处理需标注。
埋件图：提供埋件、主体钢结构连接件图，标明预埋件或连接件位置、轴线尺寸、标高、预埋件编号，不同位置应该给出预埋剖面图；预埋件应绘制详图，应绘出平面、剖面，说明钢材牌号、规格和焊接、表面处理要求。

计算书：提供主要材料的计算书包含面材、龙骨、埋件等。
幕墙招标文件中的技术说明书：包含但不限于幕墙的系统说明、幕墙性能及其检测描述、材料要求说明、幕墙产品加工制作说明、幕墙产品安装技术要求等；材料说明应包含材料的材质、质保期、加工要求、表面处理；对于特殊位置如钢结构等应特殊说明其要求。
提供单独的材料表。
取得“建筑幕墙设计方案专项安全论证审查表”。
第三方标准化图纸质量审查成果文件；
其他招标需要设计提供的技术文件。
招标阶段
完整的招标技术文件；
相关答疑及澄清回复文件；
对投标单位的技术评估报告及招投标文件差异分析报告；
施工图阶段
相关答疑及澄清回复文件；
施工图文件审核回复意见；
深化施工图与招标图差异分析文件
施工阶段
幕墙进场材料抽查报告；
全套设计变更单；
深化变更图纸审核意见；
产品综合性书面报告；
产品加工过程检查单及整改方案建议；
幕墙各项性能测试检查报告；
月度施工巡查报告及整改方案建议；
竣工阶段
完整地缺陷清单及整改建议方案；
竣工图核查报告；
幕墙维修建议；
竣工验收总结报告；
乙方职责
乙方将派其公司最有经验的顾问人员负责落地项目的顾问工作，并保证该顾问人员能与甲方及施工方随时进行沟通和协调，按时参加甲方组织的、本顾问协议范围内的相关会议，并将甲方的意见及时向乙方本部反馈。项目主要成员名单作为落地合同附件，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自更改参与本项目的负责人及主要成员。任何项目负责人的更改，必须征得甲方书面同意。
乙方一旦收到甲方提出的问题，将在2个工作日内（对于紧急问题）或3个工作日内（对于一般问题）做出书面答复。在幕墙招投标阶段，乙方对于每轮投标文件的审核应在5个工作日内完成。乙方对于承包方提交的每轮施工图、材料和计算书的审核应在5个工作日内完成。乙方的各类视察报告应在视察进行后的3个工作日完成。上述反应时间均以北京时间为准。

乙方应参加协议范围内甲方要求的所有与服务范围相关的设计及招标阶段协调会议。

工作成果

乙方应提供给甲方的实体工作成果包括：正式设计文件（各工作阶段须提交的报告、设计图纸及技术要求等）、计算机光盘。
资料份数应满足以下要求（具体实施以项目要求为准）： 

施工图深度招标图：提交设计文件纸质打印件8份（并盖章签字），电子文件一份；
泛光部分

目  录
项目介绍
1、项目概况
2、设计范围

设计依据
法律法规
政府要求

业主提供的设计资料
设计原则
设计要求
人员要求

功能要求
服务要求
造价控制要求
设计各阶段要求与成果
设计风险与控制
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一、项目介绍

1、项目概况

(1) 项目名称：兴安民政局酒店项目泛光设计服务
(2) 发展商： 
2、设计范围

（1）设计范围：
 建筑泛光设计：
      内容包括所有为建筑夜间效果所需的各个部位的泛光照明设计，包括但不限于：
建筑顶部天际线照明
建筑各立面（塔楼+商业）照明
建筑裙房及各出入口、灰空间、雨棚、步行天桥、楼梯等照明
主要标志标识照明（仅负责照明技术顾问）
注： 
供方应积极主动承担“灰色地带”的设计工作，并积极与建筑外观设计顾问进行工作协调并明确工作内容，且不再另行计费；
(2)服务阶段：
招标图设计、招标配合、施工图配合、施工配合等。
二、设计依据
  1、法律法规

   （1）设计符合国家、建设部及市有关设计标准及规定最新版本（包括但不限于）：
《市政工程设计技术管理标准》
《建筑工程设计技术管理标准》
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）
《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2007）
《民用建筑电气设计规程》（JGJ/T16-2008）
《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2001）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50305-2002）
《室外环境照明指南》（CIE-37）
《都市城区照明指南》（CIE-92）
《泛光照明和装饰工程照明指南》（CIE-94）
《城区照明指南》（CIE-136）
（2）设计深度符合国家建设部的相关要求及甲方要求；

（3）其他国家现行有关规范。

  2、政府要求
（1）规划部门审批意见书；
（2）建设部门审批意见书；
（3）其它部门审批意见书；
3、业主提供的设计资料
（1）各项目成本限额；
（2）各项目建筑方案设计相关资料；
（3）其他与本项目设计相关的资料；
三、设计原则

  根据项目定位报告及建筑设计方案完善设计理念
1、整体统一的原则：整体处理建筑自身及其与周边的关系，主题明确，完整；
2、创新与特色的原则：利用项目自身的独特概念与地标性，创造新颖特色的夜间亮点；
3、细致周到的原则： 从项目本身出发，考虑不同尺度与距离时的视觉效果，避免灯光照度过亮或过暗而造成的视觉不舒适感，仔细处理各个相关空间、节点及安装方式；
4．经济性原则：在保证创意发挥空间的同时控制成本，保证销售物业的经济性。
四、设计要求

  1、人员要求
拟派团队及成员构成情况：拟派团队需通过我司审核；项目负责人工作经验10年起，设计人员4年起，每个团队人数配置不得低于3人：
派驻团队（项目负责人及设计人员）的商业办公项目经验最少5个；
派驻团队（项目负责人及设计人员）的商业办公项目合作服务意识和配合能力优秀；

团队成员构成应满足本次集采项目内不同项目的设计及服务要求，拟派团队不得同时负责本次集采项目内两个以上的项目；
2、功能要求：
灯光设计除满足各区域基本照明要求外：
建筑灯光设计要求：灯光应考虑整体建筑群的设计风格，在考虑使用功能的同时，突出建筑形体与立面本身的特点；灯光风格应与建筑材料和谐呼应，层次分明；
市政亮化工程设计要求：建筑灯光及景观灯光设计还需满足当地市政亮化工程设计要求，在保证项目灯光效果及主题满足城市亮化要求并与其周边城市环境和谐，统一的前提下，能够通过建筑灯光体现自身特点；
灯光构造设计要求：所有灯光的细部构造设计均应考虑灯光便于维修及更换；
与其它各专业配合要求：灯光设计师应主动就灯光设计各事宜与建筑，机电，幕墙，室内，景观等设计师沟通，综合考虑建筑灯光设计；
与标识专业配合要求：结合标识设计需求，综合考虑标识照明和整体灯光设计。
与机电专业配合要求：结合机电及室内设计需求，综合考虑照明控制规划及用电负荷计算，合理设计室内外灯光照明； 

3、服务要求：
供方需与建筑师协调有关平面、立面资料,根据最新建筑及工程相关信息,讨论相关的灯具选型、平立面及节点深化;与项目各专业工程师协调相关专业问题,完成灯光各设计阶段图纸;

根据建筑照明整体概念效果设计,提供灯具及照明设备之配置初步平面图

规范目录索引,提供推荐灯具的初步类型、型号、参数、灯具位置;

提供照明控制规划及用电负荷概算,提出灯光配电要求,与机电二次设计协调供电及弱电控制系统接入事宜;

配合消防验收要求,初步协调消防应急照明、疏散指示等与装饰照明有机统一;

整理提供初步的照明设备成本预算,并根据甲方需要作适当调整以满足甲方成本控等方面的需要;

协调确认所有灯光设备符合相关建筑法规及城市管理法规要求;

对灯光方案中所涉及的特色灯具、非标灯具进行细化设计并提供详图,以便指导灯具厂家生产；
配合绿色建筑认证申报相关工作，包括但不限于提供绿建申报用照度计算书；
项目地点与乙方所在地属同一省份，合同内含无限次差旅。项目地点与乙方所在地非同一省份，设计服务费总额包含15次国内会议或现场调试等工作；
4、造价控制要求：
各项目工程造价控制需符合业主成本限额指标，并在必要时根据业主相关产品战略合作品牌采购的相关要求进行设计。

设计单位应根据设计区域及价值不同，优化分配不同位置之造价，并经业主书面确认后方能实施。

五、设计各阶段要求及成果
	设计阶段
	设计程序及成果
	提交成果及数量

	概念设计阶段
（可视情况与方案阶段合并）
	根据业主提供的建筑设计图纸、市场定位报告等资料对项目进行初步了解，确认工作时间表，业主、建筑设计单位的协调方式。供方就对基础资料的了解情况，提出各分部灯光设计意向，并以书面、草图或意向图片的形式把设计建议提交业主。
与业主、建筑设计单位合作调整设计方案，对概念可行性进行定案；
在此设计阶段，供方按业主要求参加业主举行的会议；
收集相关设计图纸、熟悉项目现场；
与业主、建筑设计单位充分沟通理解有关设计理念和风格，协商有关本项目灯光照明事宜；
提交概念文本，内容包括但不限于：
概念设计说明
概念风格图片
项目灯光设计条件分析
灯光设计草案
灯光设计特点说明
	概念文本打印版6份（A3），电子版1份

	方案设计阶段

	在概念设计阶段确认的原则下，供方进行整体灯光方案设计。在此阶段供方应与业主、建筑设计单位共同讨论并确定各种空间内的照明配置、平面布局、立面设计、设计亮点，与建筑顾问、LDI、室内顾问、幕墙顾问、景观顾问等各方相互提资，提高设计落地性；
与业主、建筑设计单位合作调整设计方案，对方案可行性进行定案，使之符合既定的预算成本和项目进度；
提供各空间的详细设计说明；
结合设计资料，对灯具的安装方式进行说明；
对各个空间进行灯光模拟，并展示效果图；
在此设计阶段，供方按业主要求参加业主举行的会议；
提交方案设计文本，内容包括但不限于：
方案设计说明
照度、色温设计
方案设计总平面图、平面图、立面图、大样图（比例根据具体项目确定）
局部设计方案图；
模拟灯光效果及透视（数量根据具体项目确定）
项目估价及运营费用估算
提供选型表，配合灯具选型及打样
配合幕墙、室内、景观样板相关工作
	方案文本打印版6份（A3），电子版1份
灯具样板1份（配合）
灯具选型表电子版一份
模拟灯光效果及透视 （3000p）电子版

	扩初设计阶段
	在方案设计通过审查后，进行灯光初步设计。此阶段供方需与建筑师协调有关平面、立面资料，根据最新建筑及工程相关信息，讨论相关的灯具选型、平立面及节点深化；与各专业相互提资、落实各专业交圈问题，完成灯光初步设计图纸；
根据建筑照明整体概念效果设计，提供灯具及照明设备之配置初步平面图；
规范目录索引，提供推荐灯具的初步类型、型号、参数、灯具位置；
提供照明控制规划及用电负荷概算、机电点位设计，提出灯光配电要求，应积极配合与机电二次设计协调供电及弱电控制系统接入事宜及相关施工图深化工作；
配合消防验收要求，初步协调消防应急照明、疏散指示等与装饰照明有机统一；
整理提供初步的照明设备成本预算，并根据甲方需要作适当调整以满足业主成本控制等方面的需求；
协调确认所有灯光设备符合相关建筑法规及城市管理法规要求；
对灯光方案中所涉及的特色灯具、非标灯具进行细化设计并提供详图，以便指导灯具厂家生产；
配合绿色建筑认证申报相关工作，包括但不限于提供绿建申报用照度计算书；
在此设计阶段，供方按业主要求参加业主举行的会议；
	A1或A2图册1套；
电子文本1套
灯具样板1套

	施工图设计阶段
	在扩初设完成，经甲方确认后，进行施工图设计，设计，设计内容包括灯具布置平面图，配电平面图，控制平面图，配电系统图，控制系统图，设计说明，材料表，灯具选型表等；
在此设计阶段，需配合甲方完成成本测算，并按意见完成施工图修改，并出具盖章正式施工图蓝图；
	1、施工蓝图6份，电子版1份。


	施工图审核阶段
（如有）
	在深化设计单位完成施工图后，对施工图和替代的材料样板进行审核，达到规范和设计要求。对其他影响灯光装饰效果的其他专业图纸进行审核；
在此设计阶段，供方按业主要求参加业主举行的会议；
	审图意见书

	招标及施工配合阶段
	配合甲方招标、采购、定样等工作，提出所需技术规格、规范文件，并协助甲方的相关技术交底工作；
审查投标、供货等合作单位资格及审查供货商提供之样品，并提出详细的审核意见书；
对于标准灯具需提供满足甲方产品定位和成本控制要求的至少3个品牌、非标灯具提供满足产品定制能力和工期要求的2个灯具专业厂家。
协助签订灯光设备及控制系统设备相关合同文件；
协助甲方对供货方提供的灯光设备进行进场确认，审核是否满足设计的技术要求，是否与所确认的灯光设备样品一致；
解决所有灯光工程施工期间发生的相关问题；
提供灯光设备安装相关的建筑物结构连接图纸，并指导施工单位施工；
如有必要，需按甲方要求提供满足效果要求的灯光设备替代方案；
根据现场实际情况和需要，按甲方要求对灯光方案进行微型调整；
协助甲方及施工单位对灯光工程进行过程调试并提出相关优化建议；
参加项目现场有关灯光工程的现场协调会；
根据现场施工情况，协助做现场技术指导及最后现场灯具及照明设备之设定与对焦调整；
	各项电子报告及电子文本

	最终调试及竣工验收阶段
	负责协调灯光最终系统调试和效果调整工作，以达到甲方及灯光要求；
对灯光工程进行最终验收；
提供调试及验收报告，提供项目灯光经验总结；
对调试及验收过程中出现的问题提出整改或调整方案；
提供灯具维护建议书。
	验收报告、项目灯光经验总结报告
整改或调整方案电子文本
灯具维护建议书


* 各阶段提交成果文件均以中文或中英文对照标示。

六、设计风险与控制
需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响；
供方应充分考虑集采项目不确定因素并提出相关解决措施：
各项目相关经济技术指标均在设计过程中可能会有所调整；
各项目推进进度不统一，各项目不同阶段时间节点或有重叠，供方应提出有效的项目管理方式保证集采内各项目的设计质量与时间节点把控；
政府及相关部门对项目的不同介入程度可能导致方案不同程度的调整；
七、其他
本任务书中未尽事宜及业主可能进行的设计调整要求等可在设计过程中由业主与供方商榷解决，最终由业主书面确认，该确认部分与本设计任务书具有同等法律效应。
兴安民政局酒店项目

设计任务书
2021年11月
目录
项目概况
设计阶段、范围及内容
设计依据
项目及产品定位

规划设计要求

单体建筑设计要求

方案设计成果及时间要求
施工图具体设计要求
服务要求
其他
附件
一、项目概况
1.1工程名称： 兴安民政局酒店项目
1.2 项目背景：本项目为桂林鼎捷资产管理集团有限公司（桂林交通投资控股集团有限公司子公司）兴安民政局酒店项目，位于兴安县县城，左邻灵湘路，背靠湘江路，交通条件良好，为中高端商务型酒店。
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1.3宗地现状：民政大楼现土地红线范围面积为2543.5m2，地上附着物评估面积数据如下表所示：
表3-1：地上附着物评估面积数据表
	评估对象
	建筑面积（m2）

	兴安县民政局大楼主楼
	2936.15

	兴安县民居大楼附加楼
	1501.44

	兴安县民政局大楼侧楼1
	533.9

	兴安县民政局大楼侧楼2
	277.14

	合计
	5248.63


1.4周边配套：项目地块西北战役纪念碑，距离地块约2公里；灵渠景区距离地块约1.5公里，东南侧有乐满地世界，距离项目地块约3公里；距离太平寨水库11公里，猫儿山位于项目西北侧。
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1.5规划设计条件：

	地块主要控制指标

	地块评估
	用地性质
	用地代码
	用地面积（m2）
	容积率
	建筑密度（%）
	绿地率（%）
	建筑限高（M）
	机动车出入口方向
	多层建筑退红线距离
	兼容性
	备注

	原民政局
	旅馆用地
	B14
	2543.5
	3.5
	《40%
	》25%
	《40
	
	E
	3
	
	1.地块实际面积以国土部门监测为主；
2.自行解决该地块外部道路交通问题
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	主要配套公共服务设施
	停车场、厕所、变压器、垃圾收集点


1.6建设规模：本项目用地面积为2543.5平方米，计容建筑面积约为8707.03平方米。
二、设计阶段、范围和内容
2.1第一部分，方案设计阶段
2.1.1本项目规划方案阶段包含合同范围内所有专业的设计工作；
2.1.2方案主创设计师及其团队配合业主自行委托的其他专项设计工作；
2.1.3向政府审批部门进行方案申报并获得批准，提供报建资料、报建图纸及人员配合服务；
2.1.4所有属于合同范围内的各专业间的协调工作由乙方负责，合同外的各专业工作需乙方配合；

2.1.5材料样板选型与审批；

2.1.6方案主创设计师及其团队参加施工图文件评审，外立面施工指导；
2.1.7提供方案设计估算。
2.2第二部分，施工图设计阶段
2.2.1除建筑专业的其他专业初步设计、各专业施工图设计（按照2017版《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求），包括但不限于总图、建筑、结构（含钢结构）、给排水、暖通、电气、红线内室外道路和综合管网、人防设计、园林景观、室内装修、幕墙深化设计、灯光亮化设计、道路、绿色建筑、充电车位、基坑支护、车库标识及画线等落地施工所需深化设计，以及相关设计修改、设计审图工作等，根据项目所在地政府报建要求，配合完成方案文本及图纸盖章工作。
2.2.3包括但不限于参加图纸会审、交底答疑、工程例会、报建验收配合服务、设计变更处理、对需要设计单位审批的各类施工措施及方案出具审核意见等；

2.2.配合甲方完成工程招标工作，配合编制招标文件中的技术文件，参与甲方评标及选材等工作。乙方承担报批协助、配合甲方组织专家评审和专项技术审查及论证、供电、自来水、燃气等市政部门的技术沟通、设计监造及驻场服务，部件材料及设备技术配合及参数确认、验收签认、协助竣工图编制及工程结算等服务，配合、协助、跟进直至本项目竣工验收合格及竣工备案完成；
2.2.3与市政部门相关的设计提供相关配合工作，对甲方委托的专项设计提供相关配合工作，并对结果文件是否符合设计意图进行审核；
2.2.4对于承包商的深化设计，包括但不限于：幕墙、铝合金门窗、栏杆和栏板、钢结构、电梯及扶梯、空调及采暖锅炉、雨水回用、同层排水等，乙方应进行审核，提出合理意见，如需要乙方出图盖章，乙方与承包商另行签订协议；
2.2.5本工程乙方设计工作量不包含特殊专项设计如：布展设计、政府指定专业部门的设计（变配电、燃气、自来水、污水处理等）；
2.2.6人防设计须进行专业分包，但分包单位需经过甲方书面认可后方可委托并单独报价；
2.2.7配合甲方完成合同附图绘制；

2.2.8竣工备案后两年内，按甲方要求，提供因第三方的需求进行的零星修改及改良工作和针对小业主提出的投诉需进行包括但不限于现场查勘、审核施工单位的维 修方案、出具结构使用安全报告等工作服务内容，其费用由第三方支付。
2.3 第三部分
2.3.1乙方应充分尊重甲方(及甲方聘请的顾问公司)在设计中的意见，须负责 收集甲方聘请的各专业顾问的意见(连同相关的文件与数据)，由甲方确认各方意见后并发文，由乙方统筹对设计文件进行修改。如双方产生分歧，最终按甲方指令执行。
2.3.2 乙方设计符合国家级绿色建筑设计标准，协助取得国家绿色建筑设计标识证书认证，组织相关设计配合工作（由甲方确认本项目要申报国家绿色建筑设计标准的前提下）。
2.3.3甲方保留缩小设计范围或者减除部分专项设计的权利，且不做额外的补偿。

三、设计依据
3.1 甲方提供给乙方的委托书及中标文件；
3.2 甲方提供的本设计任务书及产品定位报告（中标后提供）；
3.3甲方提交的基础资料及与本项目有关的规划设计条件；
3.4 乙方采用的主要技术标准是：国家及桂林市地区现行有关规划、建筑法律、法规标准。
四、项目及产品定位
本项目拟建设位于兴安县县城，左邻灵湘路，背靠湘江路，交通条件良好，为中高端商务型酒店。
五、规划设计要求
5.1 方案落地性：方案应符合本项目定位和产品要求，充分考虑各业态功能规划布局的合理性，符合相关规划设计条件和规范要求，提案应保证真实可落地性。
5.2 容积率：充分利用政府土地出让文件内的经济技术指标，将容积率做足；
5.3 产品货值最大化：充分挖掘地块及周边有利的自然及社会资源，合理布局各类产品，使设计成果达到产品货值最大化，创造高溢价产品；
5.4 交通联系：合理设置地块出入口及道路交通流线；
5.5 停车：考虑机动车人车分流，充分考虑桂林地方特点，配置足够的电动车临时停车位、电动车充电车位；车库设计尽量节约地下工程造价；
5.6 竖向设计：考虑土方填、挖的经济性，考虑景观和规划的空间关系；

5.7 建筑外立面风格：符合项目定位，符合桂林地方特点、与当地自然环境融合度较高的建筑风格，建筑群体应突出视觉焦点和地标。

5.9 其他规划要求：消防、绿化、公共配套等特殊要求；
5.10各项技术经济指标合理、准确，造价控制合理，所选用技术成熟且价格适当，结构选型、材料与构造、施工技术适用于广西桂林及临桂地区。
5.11 各阶段、各专项设计图纸需符合国家法律法规及专业技术规范、符合各主管部门对上报文件的编制要求、符合《建筑工程设计文件编制深度规定》2017 版的要求。
六、单体设计要求
各项单体满足国家相关规范、标准要求。
七、方案设计成果及时间要求
	阶段
	资料及文件名称
	份数

	投标阶段规划方案设计

	根据甲方要求进行项目总体规划布局设计，并制作规划方案文件，规划方案文本包括：
设计理念简述
技术经济指标
基地及建筑物基本数据（各建筑功能分配表）
总平面图（彩色）
概念方案分析图（功能分析、布局分析、步行系统、交通系统、电梯专项、景观分析、开发空间分析、消防系统分析等）
各单体标准平面图，动线、公共区域及户内空间
剖面图，说明基地及建筑的竖向空间关系
有关建筑形象和风格，以及建筑组合特征的系列图片
表述建筑外部设计意图的彩色渲染图
建筑单体SketchUp模型（典型楼栋）
表述建筑体量组合的SketchUp透视图
	提交投标文件及电子版成果

	
	电子文档光盘
	1

	方案设计阶段

	根据甲方要求进行项目方案设计，制作方案文件，并满足方案阶段计划节点，方案文件要求具体如下：
彩色总平面图（退线、建筑间距、层数、出入口位置、道路及停车等）
经济技术指标
场地设计（场地剖面、场地竖向标高图、场地架空及挡墙（如有）范围示意图等）
总平面分析图（区位环境分析图、交通组织分析图、消防分析图、景观分析图、精装修住宅范围分析等）
地库图纸（范围轮廓、车库数量、车库布置、车库与场地关系）
建筑单体设计（各业态各层平面图、户型竞品分析、剖面图等）；
立面设计（材料清单表、材料分色图、材料控制小样展板）、标准节点大样）
鸟瞰图效果图、单体效果图及局部渲染图
Sketchup模型文件、CAD图档及其他电子成果文件
设计深度要求：满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）关于方案设计深度的要求。
时间要求：发中标通知书后35天；
	提交电子版成果并汇报

	
	电子文档光盘
	1

	
	
	

	报建方案设计
	完成报建方案文本，包括但不限于以下内容：
报建方案设计说明建筑部分
技术经济指标
总平面图
日景夜景鸟瞰图（三种方案）
各单体透视效果图（三种方案）
各单体平面图
各单体剖面图
各单体立面图
地下各层平面的功能分布图（包括地库平面图、剖面图、人防区域）
其他方案报建需要的图纸和资料

方案报建本册（含过程沟通版及最终报批本册，电子版及纸质版）
方案电子校核及相关配合工作

日照分析图
政府部门其他要求
设计深度要求：满足桂林市临桂区新区管委会关于初次报建项目文本大纲的要求；满足临桂区总平面制度深度要求及《桂林市建筑工程设计方案申报图纸深度暂行要求》；详附件1、附件2、附件3、附件4、附件5 ；
时间要求：发中标通知后55天；
文本数量要求：暂定12套，如政府审批有特殊需求，以满足报建需求为准。
	12套

	
	电子文档光盘
	1

	建筑专业初步设计
	总图、单体建筑设计通过甲方确认后，深入完善建筑平、立、剖面初步设计，其中人防初步设计文件由相关合作设计院负责。
建筑专业初步设计文本，包括但不限于以下内容：
建筑专业初步设计说明
技术经济指标
总平面图
各单体建筑平、立、剖面图
主要墙身节点详图
外立面分色图，并配合现场材料指导定样。立面分色图应表达：石材、金属、仿石涂料、质感涂料、面砖等具体范围及分缝，不同业态产品均需出分色图。
后期须符合施工图阶段的设计效果，并完成立面控制手册

初步设计完成后及时配合甲方确定外墙主材设计封样（涂料、石材、玻璃、型材、面砖、屋面瓦、铁艺栏杆、方通材质等）
设计深度要求：平面、立面、剖面建筑图（三道尺寸）及重点部位详图、外立面效果图，并配合室内设计单位和景观设计单位对主要室内空间及园林景观方案进一步深化，和对各部位主要材料提出具体要求。同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）关于建筑专业初步设计深度的要求，并通过甲方认可。
时间要求：分期实施，一期为修详规汇报通过后30天完成，二期为方案确定后30天完成；
	4

	
	电子文档光盘
	1

	后期服务
	施工图阶段，根据甲方需要，方案团队将对建筑专业的施工图前期设计答疑及典型楼施工图后期建筑专业图纸的复核，并提供复核意见。
施工阶段由主要建筑师配合甲方进行单体外装修材料的选择及建筑最终外装效果的控制。

设计及施工阶段设计师还将应甲方要求参与环境设计等其他相关的设计图纸评审。
设计后期主创建筑师团队将协助甲方整合、协调包括建筑石材、玻璃幕墙、景观、灯光、标识等的综合营造，参加相关设计评审，对幕墙图纸是否符合方案设计意图进行复核，对景观、灯光、标识等的方案是否与建筑方案相协调提出调整意见。
需提供：相关方案公示所需配合工作；
审图、施工、竣工验收、质保等阶段，若出现相关设计问题，乙方接到甲方通知后，在甲方要求的合理时间内，必须予以解决，不得以任何理由拒绝解决问题。
	

	备注
	1、建筑面积以规划许可证的面积为准。
2、设计内容包含：总图(含小区道路)、建筑等范围内设计内容。
3、乙方对人防、景观、室内、幕墙、照明、机电、结构等与建筑专业衔接紧密的环节中产生的问题和矛盾应给予积极的配合和支持，并起到统筹作用；
4、甲方、乙方双方均同意在乙方工作阶段，由甲方负责安排商业咨询、工艺咨询等专业机构，与乙方为主的设计咨询单位共同协作，以保障项目进度和质量需要。

5、设计单位需对效果相关建造的内容进行把控和施工配合。
6、单体方案深化设计按项目分期开发节奏，满足报审报建及施工图设计的节点需求。
7、在设计开始后5天内，在满足上述时间节点的原则下，甲乙双方共同协商详细设计进度，并以书面签字盖章的《设计计划》为准。

8、表中所指的文件必须按要求送达甲方指定地点。
9、每一阶段成果文件须提供相应电子文件，内容必须含CAD文件(设计文件必须能以 CAD2010 软件打开修改，带字库文件)、模型文件、PPT文本、Excel技术指标等全套设计文件资料。
	


八、施工图具体设计要求
8.1 设计阶段、内容

	设计阶段
	设计内容

	总图、单体方案报建及电子校验
	1、协助方案团队完善规划总图报审，并制作达到报审深度要求； 

2、协助方案设计单位完成单体建筑，并制作达到报审深度要求；
3、完成绿色建筑专项设计；
4、结合甲方的开发节奏，制定较详细的设备方案； 

5、分析项目适用技术措施，完成初步方案、星级评估、相关模拟，撰写绿色建筑设计方案和相关模拟报告、可再生能源建筑应用技术论证方案及海绵城市设计方案报审工作；
6、完成电子校验工作；
7、与政府审批部门沟通协调总图、单体方案等报建审批意见，从甲方角度考虑进行相关意见的修改及回复（除重大颠覆性的设计调整外，均由乙方负责设计调整）。
备注：完善图纸满足国家住房和城乡建设部最新的《建筑工程设计文件编制深度规定》及桂林城市规划相关报审要求、当地主管部门的有关规定和甲方具体的要求。

	扩初设计
	1、规划总图设计，包括土方、道路及室外管网等； 

2、完成单体建筑的结构及设备专业扩初设计； 

3、向甲方提交各专业扩初条件图，供甲方审查； 

4、结合甲方的开发节奏，制定较详细的设备方案。 

5、分析项目适用技术措施，完成初步方案、星级评估、相关模拟，撰写绿色建筑设计方案。

	施工图
设计
	1、规划总图设计，包括土方、道路及室外管网等；
2、完成单体建筑施工图设计、结构及设备的施工图设计；
3、向甲方提交各专业施工图条件图供甲方审查；
4、结合甲方的开发节奏，制定较详细的设备方案。
	建筑施工图设计

	1.室内（根据甲方的要求，完成住宅、商业、地下室等所有建筑的常规一次装修设计） 

2.立面二次设计（包括所有建筑的外立面分色图、排砖图及装修详图设计、提供立面材料样板及清单）。

	
	
	结构施工图设计
	结构专业全套图纸

	
	
	设备施工图设计
	强弱电、给排水、通风空调、智能化系统及线管布置、室外管网、配合售楼处及样板房的强弱电座定位、市政管网系统接驳的设计工作。

	
	
	总图施工图设计
	土方平整图、总图定位、竖向包括挡土墙定位、管线综合图等，总图中须明确小区内各管线与市政管线的接口关系及小区智能化设计（含小区出入口管理系统、周界报警系统、可视对讲系统、视频监控系统、停车场管理系统、巡更及五方通话系统等等）。

	
	
	绿色建筑
	完成绿色方案咨询并配合绿色建筑施工图审查，协助完成绿色建筑审查集成表及相关配套模拟分析报告、专项计算书等配套材料

	
	
	人防施工图设计
	人防各专业施工图设计及配合完成人防审查工作及报建工作

	配合完成各项设计工作
	1、配合小区、组团、会所、住宅主入口施工图设计，协助装修设计单位完成大堂、
电梯配合厅、公共走道等公共部位的室内装修设计，并进行方案审核； 

2、外装部品设计提供材料样板清单；
3、配合重要立面节点设计、雨篷、顶部造型施工图设计；
4、配合甲方设计图纸审查；
5、配合甲方委托的精装修设计、户型优化方案设计；
6、配合甲方委托的景观设计单位完成环境景观设计和施工图制作； 


8.2 设计要求
8.2.1 施工图设计完成后提供材料样板（一式2份），包括铝合金、木材、石材、涂料、面砖等，甲方因成本等原因更改材料，乙方需无条件配合更改，并提供材料样板，一式两份签字确认。 

8.2.2 完成节能设计及测算，并提交计算书（施工图必须满足国家与地方节能设计要
8.2.3 部分专项由乙方委托其它单位设计或由相关专业公司设计，乙方须管控方案设计并进行方案审核、整体协调合理布局。 

          8.2.4 协助甲方完成对所有建筑物销售用建筑图、销售合同附图设计及面积测绘报告的户型审核工作。
8.2.5 每栋建筑均需单独出完整图纸。消防报建图、配合供电报建图、防雷报建图必须单独出图，按相应主管部门要求装订。
8.2.6 对甲方、审图公司所提设计意见、建议，需及时反馈并配合修改。
8.2.7 配合供电审图中心审查，配合完成供电配电房的规划报建。
8.2.8 结构、设备方案应经过经济、技术方案比较（根据需要提供二至三个方案），并与甲方专业工程师协商后确定实施方案。
8.2.9 设计图纸需与项目现场情况、市政配套一致。
8.2.10 严格按甲方提供的要求设计，做到所有设计方案经济合理，如甲方认为乙方在设计过程中存在经济上的不合理现象，有权向乙方提出质疑，必要时可要求乙方提供包括但不限于计算书等技术资料，乙方应予合理解释并积极配合。
8.2.11 乙方对甲方计算复核的技术指标有异议，应与甲方一起对设计计算有关的原始数据、重要参数、计算书认真研究复核，找出问题的原因，乙方并对相应设计进行修改优化。
8.2.12 作为该项目扩初、施工图设计阶段的设计主导，乙方必须与甲方委托的其他设计公司（或甲指乙定分包的其他设计公司）紧密合作，对于甲方委托的其他设计公司的各阶段设计成果和设计变更文件给予审核意见并对其可实施性进行复核（3日内提交复核意见），如甲方委托的其他设计公司对该复核意见有异议，乙方有责任及时与之协商，如仍不能达成共识的，可要求甲方进行协调，图纸的最终审批权在甲方。 

8.2.12 乙方保证按照项目所在地相应政策具备承接项目设计的资格，并配合甲方完成项目各阶段的规划、消防、人防、环保等报建工作，提供准确的图纸及说明及对项目的建筑面积按项目所在地有关规定准确计算。
     8.2.13 图纸交底 

在初步设计、桩基施工图、主体施工图完成并提交甲方后，乙方应与甲方充分沟通，并根据甲方要求前往甲方公司所在地参加图纸交底会议，解释其设计图纸。 

8.2.14材料及机电设备的选购 

施工图设计时甲方初步选定的机电设备只作暂时考虑，待正式签订施工合同后乙方有义务调整设计。如某些设备选型涉及到土建基础或其它预留、预埋，施工后很难更改的，应事先提醒甲方确认。否则，造成工程的直接经济损失由乙方承担。在甲方要求下，乙方应协助参加技术谈判，提供选型和鉴定意见。 

8.2.15 为保证设计文件的时效性，应甲方要求调整设计内容的或设计本身违反规范或错误或不周的，乙方以设计变更通知单的形式进行的局部变更，应在整图中相应部位进行修改，并将相应的电子文件报甲方备案；乙方以蓝图形式进行的变更，应根据甲方要求，或经双方协商后将相应的电子文件报甲方备案并提供变更后的施工蓝图，乙方需在甲方指定时间内完成。
8.2.16 对于设计过程中的重要及关键问题，乙方均应先送甲方审核后方可进行下一步设计。
8.2.17 乙方在启动设计之前，所有设计团队成员到甲方项目所在地进行实地察看。
8.2.18 每个报建阶段，对审批部门提出的审查意见必须一次修改通过，否则视为乙方延期交付产品（延期按重复修改所需时间计算），除甲方特殊要求外。
8.3乙方向甲方交付的设计文件、份数及时间
	序号
	工作内容
	时间
	份数
	交付成果

	1
	方案设计阶段
	
	
	

	
	配合交付方案报审图
	完成最终方案10天后
	3
	方案报审图

	2
	施工图
	
	
	

	
	桩基础报审施工图
	方案批复后20天
	8
	桩基施工图报审图

	
	桩基础审定施工图
	报审施工图审查通过后15天
	8
	桩基施工图审定图

	
	地下室各专业报审图
	方案批复后40天
	8
	地下室各专业报审图

	
	地下室各专业审定图
	报审施工图审查通过后20天
	8
	地下室各专业审定图

	
	各专业报审施工图
	方案批复后30天
	8
	各专业施工图报审图

	
	各专业审定施工图
	报审施工图审查通过后20天
	18
	各专业施工图审定图

	3
	绿色建筑设计方案
	签订合同，甲方提供完整资料后7个工作日内
	8
	绿色建筑设计方案文本及相关模拟计算报告

	4
	人防各专业施工图及人防施工图外部审查
	方案审批通过并资料齐全后30个工作日
	12
	各专业施工图及平战转换方案（成果：人防施工图蓝图及人防审查合格报告）


8.4乙方提交的各阶段设计文件或资料需经甲方书面确认，同时乙方需提交各阶段设计文件的电子文件，并对电子文件与纸质版本的一致性负责。
8.5若甲方对项目的开发进度进行调整，则乙方应主动配合调整有关设计进度，分期出图，双方协商后书面调整确定有关出图时间。
8.6乙方各阶段报送政府部门的设计文件应满足政府主管部门对相应阶段设计文件成果内容和深度的有关要求。
8.7在未获得上阶段政府主管部门批复时，若甲方要求乙方提交下阶段设计文件以便供内部参考或做施工准备的参考图，乙方应积极配合。
8.8表中图纸份数为暂定，最终根据政府主管部门要求提供。

8.9上表中所指的文件应包含各阶段的蓝图、必要的设计说明、有关专业的计算书文本、原始计算模型及计算模型的结果数据，提交施工图的同时，提交钢筋及混凝土含量测算指标（可用光盘提交，光盘提交的，以甲方书面确认为准）；
8.10 每一阶段成果文件须同时提供相应电子档存放于光盘2套，每套光盘内容必须含CAD文件和与蓝图相同打印格式的PDF文件，设计文件必须能以CAD2014软件打开修改，带字库文件。
8.11各分包专项设计图纸要求及时间要求，在专项设计启动前协商确定，并达成书面意见。

九、服务及现场监造要求
9.1乙方向甲方提交设计服务计划书，其内容包括设计进度、人员配备、设
计总负责人简历等详细情况，以供甲方审批认可。
9.2约定设计总负责人负责主创设计并审阅所有设计图纸，把控项目设计质量，须负责协调解决甲方与乙方以及甲方另行聘请的其他设计单位沟通协调工作，按甲方要求的时间到项目所在地参加各种项目例会、专题协调会及方案汇报会、设计交底会等。
9.3提供并确保通过相关部门审批的规划报批图纸及文本，该图纸及文本必须满足桂林市及临桂区修建性详细规划方案报批的各项要求。
9.4 提供关键材料样品及色板。
9.5设计现场服务要求：乙方承诺将根据本合同工程建设进展情况和甲方的要求派遣设计代表进行现场服务，并根据实际情况及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题 。相关服务费用己包含在本合同总价中，甲方对此不另行支付费用。
9.6现场服务时间：项目正式开工且甲方需乙方派遣设计代表提供现场服务开始至项目竣工验收。
9.7现场服务人员要求：乙方现场服务人员的名单须在进场前提交甲方审核 ，现场服务的人员 数量、 专业水平 、专业配套 以及设备设施须满足设计质量与进度 的需要。甲方有权根据实际情况在设计实施过程中对乙方的现场服务人员进行适当调整。
9.8现场服务工作内容:

9.8.1.设计现场服务主要工作如下(包括但不限于) ：参加重要阶段 的设计技术协调会，做好设计交底工作。各施工阶段开始前，各专业主要乙方员必须到场参加图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时解决会议提出的应由乙方解决的技术问题，包括出具相应的设计变更、修改图纸、补充图纸及技 术文件等。
9.8.2.乙方应指导施工单位按照设计文件施工 (包括但不限于以下工作)：
1、参加工程地基基础、主体结构(含主要隐蔽工程)和竣工质量验收；
2、及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务现场问题；
3、参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。
十、设计风险与控制
10.1 需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。
10.2 本项目面积为暂定，设计过程中，相关指标可能会有所调整。
十一、其他

11.1设计单位必须承诺：接受业主现行的及后续制定的一系列管理办法，接受业主的管理。
11.2本任务书中未尽事宜及甲方可能进行的设计调整要求等可在设计过程中由甲方与乙方商榷解决方案，最终由甲方书面确认，此部分与本设计任务书具有同等效力。

榷解决方案，最终由甲方书面确认，此部分与本设计任务书具有同等效力

十一、附件

附件1：用地红线图
附件2：规划设计条件
附件3：最新版桂林市城市规划技术管理规定-2019.5.30

附件4.《桂林市建筑工程设计方案申报图纸深度暂行要求》市规（2010）236号

项目供电设计服务任务书
项目介绍
1、项目概况
1.1．本项目建设用地面积为约2500平方米，建筑面积约1万平方米。项目暂定供电设计总容量1600KVA.
1.2. 工作内容：项目10kv外线及10/0.4kv变配电设计服务。
2、设计内容
设计工作阶段及内容

阶段包括：方案设计、扩初设计、施工图设计、招标配合、施工配合、验收配合。
设计依据
1、法律法规
（1）设计中的建筑、市政、水、电、燃气、电信等用量及标准应符合国家、建设部及桂林市有关设计标准及规定。
（2）设计深度需符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中的相关要求及甲方的其他要求。
（3）其他国家、地方现行有关规范。
2、其他
如本要求与国家现行规范、规定有冲突的部分以现行规范、规定为准；若政府部门出具的审查意见与本设计要求相矛盾，则以政府部门的审查意见为准。
设计原则
1、创新与特色的原则
2、合理可靠原则
3、经济性原则
设计要求

1、人员要求
（1）  应确保派出的设计团队的各个成员是其公司中最适合本项目的人员，并能代表设计方的设计能力与水平。
（2） 应确保派出的设计团队主要人员对落地项目投入合理且充足的服务时间。
（3） 应确保派出的设计团队主要人员在落地项目设计过程中的稳定性与连续性，未经甲方书面同意不得更换设计团队主要成员（如主创、项目经理）。 
2、总体设计要求
（1）有关政府报建相关成果，应满足有关国家及当地政府对报建文件的深度要求。
（2）设计图纸及文件应遵守通用和公认的供电设计标准以及本地设计院所建议的中华人民共和国现行的有关设计规范、标准、规程和技术条例。
（3）应向后续设计单位或施工单位进行设计交底，以便其他单位能顺利完成其在本项目中的有关工作。
（4）设计成果需满足国家和供电行业规范（如南方电网业扩）要求，并通过桂林供电局审图（取得供电局审核盖章图纸）。   
3、设计各阶段要求
项目方案设计成果及深度除满足国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》及供电行业规范中的相关要求外，同时必须满足项目当地规划主管部门审批要求及甲方以下要求。
方案设计阶段
接受甲方委托，与甲方及其他设计单位联系，以获知设计所需的信息及数据。
配合甲方进行必要的工地特殊检查或进行可行性研究，明确项目需求，确定项目供电系统构架。
选择供电适当的方案系统，以符合甲方的设计要求，所选方案应为当时最成熟可靠的最新技术。
参与方案设计审批会议，澄清及解决政府部门对方案设计的提问。
提供多个供电对比方案并做初步成本估算。
对于甲方提出的新的功能或新技术需求，乙方应积极配合了解市场，提供合理的解决方案及应用案例并协调参观考察。
确定各系统的分合设置原则，结合建筑类型、业态及物业管理的需求。
配合提供主要供电外线，开闭所，变压器，高低压柜，发电机配电柜、机房、管井的平面规划，主干桥架、线槽的路由规划。
出具供电方案设计文本，配合甲方进行供电报装，并根据供电局要求进行方案调整。
初步设计阶段
完成各系统的系统架构图。
确定外线，开闭所，变压器，高低压柜，发电机配电柜、机房、管井平面。
主干桥架、线槽的平面路由设计。
各系统主要设备技术参数及性能要求明确。
招标图（施工图）设计阶段
完成供配电设计整套招标图纸，包括设计说明、系统图、平面图、大样图等。
各系统的设计应满足业界主流产品的通用要求，无特定产品/品牌倾向性设计（除业主或当地相关部门有特 殊要求外）。
甲方已明确总部战略采购和集中采购的设备或系统，需落实在招标设计图中。
设备材料表需包括各系统设备的技术参数、性能要求完整，线材规格性能要求明确。
和业主方协调确定工程招标的界面划分，并在设计图中标示清楚招标工程界面。
结合设计院绘制的建筑施工图、机电施工图，绘制供电系统施工图, 按照甲方已确认的主要机房、管井位置及大小，提供供电系统各分系统干线路由、荷载量等对建筑及结构设计有影响的数据及图纸。
与各设计单位协调所编制之设计图，以确保各系统设计与建筑及其他机电设计妥善配合。
澄清各审批部门及供电局等市政配套公司所提出的意见﹐应要求做出相应修改。
配合室内装修设计单位、建筑设计单位、景观设计单位等其他单位或甲方要求调整系统增减、供电设备的安装位置、设备选型等。
完成供电施工图的供电局报审及修改，取得供电局盖章的审批图纸。
招投标阶段
编制供电系统的招标文件技术部分。
提供供电系统设备清单供甲方作为招标参考，所推选的设备应是当时最新型号、最普遍广泛使用的产品；
协助甲方解答投标方提出的各种问题；
提供设备材料的主要参数。
参与技术标的评标工作，对投标单位的设备材料参数、系统配置进行评定，提交技术评标报告。
施工配合阶段
配合甲方根据施工进度情况，实时发出设计变更。
审核施工单位的提交的供电深化设计图，并协助确认现场施工图及设备型号清单；
根据甲方安排进驻现场进行系统检查，现场是否按设计执行，对于现场的问题应及时提出合理化建议，并提交巡查报告；
解决施工过程中现场出现的供电技术问题；
配合供电系统的调试，对于不符合设计意图的调试结果给出明确的修改意见和调试建议。
设计进度及成果要求如下表：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期

	1
	方案设计方案
	1份电子版2份纸质版
	协议生效后并甲方提供设计资料后20日内提供方案设计（或依据项目节点）

	2
	招标图（施工图）
	1份电子版8份纸质版
	取得供电报装方案后，30日内提供供电报审深度的施工图，并进行施工图报审，30日内完成报审施工图盖章（或依据项目节点）

	3
	招标文件编制（如需）
	1份电子版2份纸质版
	供电系统设计通过甲方确认后7日内（或依据项目节点）

	4
	设备材料清单，深化审核意见
	1份电子版
	甲方安排设备材料清单，深化审核任务3日内（或依据项目节点）


设计进度要求说明
设计进度应依据项目整体设计进度，但须在各阶段其他顾问完成工作一个月时间内完成相应阶段的设计工作。
设备材料清单应作为设计成果的一部分同期提交。
根据项目进度，适时提交现场质量检查报告、验收意见等文件。
4.2以上设计进度周期以设计四方备忘录为依据，实际以甲方正式书面通知为准。
设计风险与控制

需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。
其它

本任务书中未尽事宜及甲方可能进行的设计调整要求等可在设计过程中由甲方与乙方商榷解决方案，最终由甲方书面确认，此部分与本设计任务书具有同等效力。
第六章  投标文件（格式）
(格式附后）

投标文件
正/副本
项目名称：
项目编号：

投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
投标文件目录
第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购人：

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料
（二）技术部分及其他证明材料

（三）报价表
（一）资格性响应证明材料目录
1.响应函（必须提供） 

2.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供） 

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供） 

4.建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计综合甲级资质，提供营业执照和资质证书（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 投标人拟担任本招标项目的设计负责人或首席设计师其中一人应具备国家一级注册建筑师资格且主持过类似项目设计业绩和经验（以设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书为准或经审核的签字盖章的设计图关键页为准）（必须提供）；
6.2017年1月1日以来，具有3000平方米以上建筑项目设计业绩，提供合同复印件能体现建筑面积合同页（以设计合同为准）（必须提供） 

7.供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供） 

8. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供“信用中国”截图证明并加盖公章。（必须提供）；

技术部分及其他证明材料：
9.投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年8-10月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]
10.投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年7-9月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]

11.投标人的设计方案（必须提供）；

12.投标人相关获奖证书、荣誉证书等复印件（如有，请提供）；

13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；
1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：  
根据贵方项目招标文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求和报价表：报价（大写）          元人民币(￥           )。

2.我方承诺已具备招标文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。 

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。 

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：                   

办公电话：                  传真：               

委托代理人联系电话：                        

开户名称：                         

开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：       

响应日期：                               

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应招标文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。
3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2. 供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

  授权委托书（格式一）

致： 
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：                                   

法定代表人（负责人）签字：                       　     年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致： 
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的招标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计综合甲级资质，提供营业执照和资质证书（必须提供）；

6.2017年1月1日以来，具有3000平方米以上建筑项目设计业绩，提供合同复印件能体现建筑面积合同页（以设计合同为准）（必须提供）；

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致： 
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                        

日          期：                         
注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。
8.投标人拟担任本招标项目的设计负责人或首席设计师其中一人应具备国家一级注册建筑师资格且主持过类似项目设计业绩和经验（以设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书为准或经审核的签字盖章的设计图关键页为准）（必须提供）；

投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）

投标人的设计方案（必须提供）；

投标人相关获奖证书、荣誉证书等复印件（如有，请提供）；

投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

（二）符合性响应证明材料目录
1.报价表（必须提供）

1.报价表（必须提供）

附件：                                      

报价表（格式）

	序号
	分项目名称
	设计阶段
	暂估建筑面积
	综合单价
	小计（元）
	合计（元）

	1
	酒店主体设计
	方案+施工图
	11200㎡
	元/㎡
	
	

	2
	人防设计
	
	300㎡
	元/㎡
	
	

	3
	室外管线及景观
	
	1800㎡
	元/㎡
	
	

	4
	门窗幕墙深化设计
（含亮化）
	
	暂定一二层按幕墙设计
约2000㎡
	元/㎡
	
	

	5
	供电设计
	
	暂定1600KVA
	元/KVA
	
	


供应商（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                        

日          期：                         
注：

1. 供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应如实填写报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。



