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第一章  招标公告
项目概况：

（TOD-桂林市轨道置业·航空小镇项目精装修设计及公区装修设计服务）招标项目的潜在投标人应在http://mail.glcih.com/channels/248.html（桂林市交通投资控股集团有限公司官网） 获取招标文件，并于 2021年10月15日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-019
项目名称：TOD-桂林市轨道置业·航空小镇项目精装修设计及公区装修设计服务。

建设地点： 项目用地位于临桂区洋田路以南、兴桂一路以东、兰塘西路北。本项目总用地面积约123.4亩，总建筑面积约353294.64 平方米，其中住宅部分（住宅及其配套设施、地下室）面积约25.45万平方米，公建部分（办公、公寓及其配套底层商业、地下室、控制中心）面积约9.88万平方米。
最高限价：精装修设计费850元/㎡（含税6%），公区装修设计费600元/㎡（含税6%）、公区装修设计套图费100元/㎡（含税6%）。
采购需求：
	标号
	服务内容
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	包括但不限于精装修设计及公区装修设计服务
	1
	项
	主要工作内容包括且不局限于以下内容： 

1、住宅大堂、标准层侯梯厅走道、地下室侯梯厅走道等公共区域室内设计；

2、住宅精装修交付楼栋1#2#3#5#6#7#内89m²、98m²、120m²户型室内设计；

服务期限：自成交通知书发布之日起至项目竣工。


合同履行期限：自成交通知书发布之日起至项目竣工合格。
本项目 不接受 联合体投标。

二、投标人资格要求： 
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商（提供营业执照）（要求为一般纳税人）；
2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供）
3.本项目的特定资格要求：

投标人在2019年1月1日以来服务过至少一个精装修设计及公区装修设计项目（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；
项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人从事精装修设计服务经历不少于5年，提供履历表及近期连续三个月社保并加盖公章（必须提供）；

本项目 不接受 联合体投标。

三、获取招标文件：

时间：2021年09月 28日至2021年 10 月15日。
地点：潜在供应商到桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼免费获取招标文件或通过电子邮箱发送，须将报名资料（委托书、营业执照）发送至电子邮箱（glgdjtjt@163.com）。

售价：免费获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.投标截止时间：2021年10月15日9时30分。（述标时间更改由招标人通知）
投标人应于2021年10月15日9时30分（截标时间）前，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼 ，逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
投标人无需出席开标会议。
投标文件递交起止时间：2021年10月15日9时00分至9时30分。 

五、公告期限：

公告期限：自本公告发布之日起10个自然日。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1. 采购人信息：

名称：桂林市道睿置业有限公司
  地址：桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼  

  联系电话：17758519814     

联系人：莫工 

2.采购监督管理机构：桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部 
联系电话：0773-2268071

桂林市道睿置业有限公司

2021年09月28日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：TOD-桂林市轨道置业·航空小镇项目精装修设计及公区装修设计服务                                 

项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-019 

	2
	5
	投标人资格
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商（提供营业执照）（要求为一般纳税人）；
2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供）

3.本项目的特定资格要求：

投标人在2019年1月1日以来服务过至少一个精装修设计及公区装修设计项目（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；
项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人从事精装修设计服务经历不少于5年，提供履历表及近期连续三个月社保并加盖公章（必须提供）

本项目 不接受 联合体投标。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天

	6
	17.1
	投标文件份数
	正本壹册，副本 肆 册，须完整提交，否则将予以拒收。

	7
	17.2
	投标文件装订
	投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面按第八章投标文件格式编制。

	8
	17.6
	投标人公章
	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	9
	17.7
	投标文件包装、密封                  
	1、纸质版要求：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

	10
	17.8
	投标文件袋（盒、箱）标记
	项目名称：TOD-桂林市轨道置业·航空小镇项目精装修设计及公区装修设计服务
项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-019                                                 
投标人名称：                                                    
在2021年10月 15日9 时30分前不得开启

	11
	19.1
	投标文件递交
	投标截止时间：2021年10月15日9 时30分
投标人应于2021年10月15日9 时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼，逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	12
	20.1
	开标时间及地点
	开标时间：2021年10月15日9 时30分；
开标地点：桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼开标。

	13
	23
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表专家组成，其中采购人专家代表3人。

	14
	24.1
	评标办法
	具体评标内容及标准详见第四章。

	15
	31
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购人对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	16
	32
	中标公告及中标通知书
	32.1采购人在中标供应商确定之日起两个工作日内在招标公示媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
32.2中标公告同时采购人向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	17
	33.1
	履约保证金
	无

	18
	34.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起二十五日内，中标供应商领取中标通知书后。与业主签订具体项目合同。

	22
	38
	监督管理机构
	桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部  联系电话：0773-2268071


一、总则
1.项目名称及项目编号

项目名称：TOD-桂林市轨道置业·航空小镇项目精装修设计及公区装修设计服务

项目编号： GLJK自主公开招标-GDJT-2021-0019
2.适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3.定义
3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”向采购人提供精装修设计及公区装修设计的服务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6采购需求中所有内容均为实质性要求。

4.招标方式、评标办法
公开招标、具体评标内容及标准详见第四章。

5.投标人资格
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商（提供营业执照）（要求为一般纳税人）；
5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供）

5.3本项目的特定资格要求：

投标人在2019年1月1日以来服务过至少一个精装修设计及公区装修设计项目（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；
项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人从事精装修设计服务经历不少于5年，提供履历表及近期连续三个月社保并加盖公章（必须提供）；
本项目 不接受 联合体投标。

6.投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7.联合体投标要求：

本项目不接受联合体投标。
8.转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
9.特别说明
9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10.质疑和投诉


10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑（桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼  电话：17758519814）。

10.2投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向采购监督管理机构投诉。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
二、招标文件
11.招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）服务采购需求；
（4）评标办法；
（5）投标文件（格式）
12.招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购人澄清。

12.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少3日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足3日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购人以法定形式发布。

三、投标文件的编制
13.投标文件的组成及要求
13.1投标文件组成【格式见第八章“投标文件（格式）”】
13.1.1投标报价表（格式见附件）
13.1.2资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月（近三个月是指2021年7-9月）的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人在2019年1月1日以来承接的精装修设计及公区装修设计服务项目（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；

（4）项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人从事精装修设计服务不少于5年，提供履历表及近期连续三个月社保并加盖公章（必须提供）；
（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照（三证合一）；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（6）投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3资信业绩及其他证明材料：

（1）投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年7-9月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]
（2）投标人的设计方案（投标人述标）（必须提供）；

（3）投标人相关获奖证书、荣誉证书等复印件（如有，请提供）；
（4）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；
投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）； 
13.2投标人应按招标文件第八章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15.投标报价
投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17.投标文件的份数、装订、签署和包装、密封
17.1投标文件份数：详见“投标人须知前附表”。 
17.2投标文件装订：详见“投标人须知前附表”。
17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。
17.4投标文件须由投标人按招标文件规定加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。
17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
17.7投标文件包装、密封：详见“投标人须知前附表”。
17.8投标文件袋（盒、箱）标记：详见“投标人须知前附表”。
18.投标文件的补充、修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.投标文件的递交
19.1投标截止时间：2021年6月 20 日 9时30分
投标人应于2021年 6 月20 日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼，逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，不符合招标文件的规定要求的投标文件将被拒绝。采购人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
四、评标
20.评标委员会组成
评标委员会由采购人代表的专家组成，共3人。
21.评标办法
21.1评标办法：具体评标内容及标准详见第四章。
21.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
22.评标
22.1评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.2在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
22.3评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格和符合性审查合格的投标文件都推荐为中标供应商。

22.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.推荐及确定中标候选供应商原则
对所有通过资格和符合性审查的所有有效投标人，评标委员会根据结果推选前三候选人。由采购人确定中标供应商。

24.属于下列情况之一者，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求提交、签字、盖章的；
（2）投标报价不符合招标文件要求的，投标文件按无效处理；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
（6）投标人未就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
26.属于下列情形之一的，应予废标：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
27.开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
28.信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购人对中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
29.中标公告及中标通知书
29.1采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
29.2中标公告同时采购人向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
五、履约保证金及签订合同
30.履约保证金
30.1见投标人须知前附表。
31.签订合同
31.1签订合同时间：中标通知书发出后与采购人签订了采购合同（合同主要条款及格式）。
31.2如中标人有下列情形之一的，招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

六、其他事项
32. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购人。
33. 监督管理机构：桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部  联系电话：0773-2268071
第三章　服务采购需求

一、采购内容：

选定TOD-桂林市轨道置业·航空小镇项目精装修设计及公区装修设计服务单位。

二、服务的项目范围：

本次采购为选取精装修设计及公区装修设计单位，承接采购方投资的TOD-桂林市旅游交通换乘中心项目及轨道置业·航空小镇项目（以下简称项目）精装修设计及公区装修设计服务共1项。具体内容分为：

	标号
	服务内容
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	包括但不限于批量精装修及公区装修设计服务
	1
	项
	精装设计交付暂定307平方米

公区装修原创方案235平方米
公区装修套图560平方米
服务期限：自成交通知书发布之日起至项目竣工。


四、合同服务期限为：自成交通知书发布之日起至项目竣工。
五、投标人的投标报价包含：

1、投标人的投标报价均已包括了承担相应服务工作所需的劳务费、技术服务费、评审、交通、通讯、保险、税费和利润等一切费用。

六、项目设计范围及内容：

详见设计任务书
七、人员配备要求：并根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，相关专业配备齐全，服务能力优良。入选定点服务供应商后，在承接单个服务项目时，要根据项目的实际情况，按照国家及桂林市的相关规定，配置相关专业的人员，满足项目要求。

八、中标人不得将承接的项目（整体项目或将整体项目肢解）向他人（个人或者企业）进行分包或转包。

九、服务费付款方式：详见合同内容。
第四章  评标办法
一、评标依据及方式
1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的符合性评审，并对其投标文件的完整性作出认定。
2、评标方式：综合评标法；计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。
二、评标办法
（一）对投标文件进行资格性审查。
（二）对资格审查合格的投标文件进行符合性审查：投标文件是否实质性响应招标文件。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格性审查
	投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面
	具备有效的投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

	
	
	投标人的授权委托书
	投标人的授权委托书原件

	
	
	委托代理人身份证
	委托代理人身份证正反面复印件

	
	
	授权委托书
	县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年连续近三个月社保证明复印件并加盖公章。

	
	
	投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商（提供营业执照）（要求为一般纳税人）

	
	
	资质要求
	投标人在2019年1月1日以来服务过至少一个精装修设计及公区装修设计项目（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；

项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人从事精装修设计服务经历不少于5年，提供履历表及近期连续三个月社保并加盖公章（必须提供）

	
	
	重大违法记录及有关信用信息的书面声明
	具备有效的投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供）

	
	
	投标价格
	符合招标文件中规定。

	
	
	投标人拟投入服务的人员配备情况表
	投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年近连续三个月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）

	3
	详细评审
	通过资格审查的合格投标人，只有通过了资格性审查和符合性审查，才能进入详细评审程序。

	3.1
	技术标
评分标准

（满分60分）
	设计方案

（满分60分）
	设计概念方案（投标人述标）

	3.2
	资信业绩评分标准（满分10分）
	投标人奖项（满分10分）
	投标人提供2018-2021年内同类设计项目

精装修设计及公区装修设计奖项1个得一分（以政府、设计协会均可）（提供提供获奖证书） 



	3.2
	商务标
评分标准
（满分30分）
	1．评标基准价的确定方法
（1）有效报价范围：通过资格性审查和符合性审查合格的投标人、投标总价和单价均低于或等于招标控制价的报价。              

（2）评标基准价=投标总价最低价为基准价。

2．商务标评分标准
（1）商务标得分={1-｜投标人报价总价−评标基准价/评标基准价｜}×商务标分满分值。


	投标人汇总得分
	投标人汇总得分=技术标得分+商务标得分+资信业绩得分


三、中标供应商的确定：
对所有通过资格和符合性审查的所有有效投标人，采购人根据评标委员会推荐候选供应商，确定为中标供应商。
第五章 通用合同条款

房屋建筑工程采用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）。

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第六部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：双方就本工程及有关合同文件进行协商、洽谈、变更、解除等所形成的补充协议、会议纪要、备忘录及往来函件等书面资料视为本合同的组成部分。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行 。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 国家和工程所在地现行有效的标准及规范、规程等，第五部分 发包人设计要求。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  无                       ；
提供国外技术标准的名称： 无                                             ；
提供国外技术标准的份数：  无                                            ；

提供国外技术标准的时间：  无                                            ；

提供国外技术标准的费用承担：无                                          。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见第五部分 发包人设计要求 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款第1.5条执行。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5个工作日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座14楼   ；

发包人指定的接收人为：xx ；
发包人指定的联系电话及传真号码：xx；
发包人指定的电子邮箱：xx。

设计人接收文件的地点：xx；

设计人指定的接收人为：xx；
设计人指定的联系电话及传真号码：xx；
设计人指定的电子邮箱：xx。
1.8 保密

保密期限：本合同签订之日起，至本工程竣工验收合格后3年。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：      /    。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：xx ；

联系电话：xx ；

电子信箱：xx ；

通信地址：桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座14楼 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：解决由发包人书面授权处理的事宜，但无权豁免合同中设计人的义务与责任。
发包人更换发包人代表的，应当提前3个工作日书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在发包人应在3个工作日内对设计人书面提出的事项作出书面决定，若无法立即作出书面决定的，发包人可回复设计人说明情况。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3尽一切努力，高效、经济的按通常接受的专业技术和行业惯例履行合同，承担义务。应遵守正确的管理惯例并使用先进的技术和安全的方法，履行合同义务、维护业主利益。

3.1.4根据工程设计依据文件、国家有关的设计标准、技术规范、规程、定额，以及与甲方共同确定的有关设计方案和设计准则等进行设计，确保设计质量，并在设计风格、特点、设计要点等方面有所创新。

3.1.5按合同规定的设计进度要求，完成本工程的全部设计工作，按期交付符合质量要求的设计文件，并在交付设计文件前15天通知甲方、准备审查的设计文件，以便甲方组织设计审查工作。

3.1.6收到甲方提供的工程设计依据文件及设计的基础资料后，如有异议或疑问，应及时提出书面意见。

3.1.7定期（每周一期）编织并向发包人提交《设计周报》。

3.1.8对设计文件有解释、答辩的义务和责任，除遇重大原则问题应与甲方协商决策外，乙方对设计负全责。对设计文件出现的遗漏或错误负责并有义务无条件进行修改和补充。

3.1.9协助甲方组织召开设计文件及方案优化设计的审查会议，并做好会务、技术及资料准备工作。

3.1.10按桂林市档案管理规定和甲方的有关规定提交归档文件。

3.1.11与本工程有关的来自任何方面的询问，设计人员必须遵守“首问责任制”，负责引导、跟踪与解决问题（询问的解决结果）。

3.1.12未经发包人书面同意，设计人不得私自接受与本项目有关的任何媒体的采访；设计人应严格规范约束其设计人员履行本条款项下义务，否则应就其设计人员的违约行为承担违约责任。

3.1.13设计人出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得发包人的确认，未经发包人事先确认，设计人不得受理任何施工单位或其他单位提出的变更要求。

3.1.14本合同签订后到施工图设计通过外审，以及审图通过后关于设计变更的，涉及本工程设计方面的相关技术评审会、技术研讨会等，设计人应按发包人要求协助发包人组织、召集，由此产生的会议相关费用（专家费、会务费、车船费等）均已包含在设计费总额中，由设计人承担。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：xx；

执业资格及等级：/；

注册证书号：./；

联系电话：xx；

电子信箱：xx；

通信地址：xx；

设计人对项目负责人的授权范围如下：本工程设计工作的组织、管理及进度安排 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应事先征得发包人的书面同意。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人擅自更换项目负责人的，应按5万元/次的标准向发包人支付违约金。

    3.2.3 设计人应在收到发包人书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应按5万元/人·次的标准向发包人支付违约金。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：同通用条款  。

3.3.3 设计人未经发包人书面同意擅自撤换主要设计人员，及无正当理由拒绝按发包人要求撤换主要设计人员的违约责任： 应按5万元/人·次的标准向发包人支付违约金。

4. 工程设计要求

4.1 工程设计一般要求

4.1.1 工程设计的特殊标准或要求： 见第六部分 发包人设计任务书要求。

4.1.2工程设计适用的技术标准：除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致设计周期延长的，工期顺延，相应的设计费已含在合同价内，不再另行计取。

4.1.3工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 无 。

5.2 工程设计文件的要求

5.3工程设计文件深度规定： 满足《建筑工程设计文件编制深度规定》最新版要求、满足桂林市临桂区新区管委会关于初次报建项目文本大纲的要求、满足本合同约定要求；如前述要求相互矛盾，以对设计人要求严格者为准。
5.3.2 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限 50 年。

5. 工程设计进度与周期

5.1 工程设计进度计划

5.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 中标通知书发布后7天内 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 同通用合同条款  。

5.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天  。

经发包人确认的工程设计进度计划作为本合同附件，设计人应严格遵照执行。
5.3 工程设计进度延误

5.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：   无  。

设计人应在发生进度延误的情形后 3  天内向发包人发出要求延期的书面通知及要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

5.5 提前交付工程设计文件

5.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 无。

6. 工程设计文件交付

    工程设计文件交付的内容按第六部分发包人设计任务书要求执行。

工程竣工验收合格并完成竣工图审核确认之日为设计服务完成日。工程竣工验收合格并完成竣工图审核确认后的7日内，发包人应出具设计服务完成证明。如发包人未在约定的期限内出具证明，视为发包人认可该设计服务阶段完成的日期。
设计服务完成日起两年内，按甲方要求，设计人承诺提供因第三方的需求进行的零星修改及改良工作和针对小业主提出的投诉需进行包括但不限于现场查勘、审核施工单位的维修方案、出具结构使用安全报告等工作服务内容，由此产生的费用由第三方支付。

7. 施工现场配合服务

7.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无 。
7.2 设计人应当在交付施工图设计文件后的整个工程施工期间，至本工程竣工验收合格并完成竣工图审核确认止，依约提供施工现场配合服务。

7.3 项目设计及施工配合期间，设计人应组织相关专业人员至甲方现场服务合计不少于 8 次；重大阶段或发包人明确提出要求时，设计人需提供设计人员驻场服务。
设计人驻场人员名单需事先经过发包人书面确认，设计人不得擅自更换。发包人有权要求设计人对驻场人员进行更换、考核，设计人应予积极配合、响应。

7.4 设计人应为所有委派参与本项目设计服务的设计人员、驻场人员等投保工伤保险及必要的人身伤害商业保险。

7.5 设计人应敦促、监督、确保所有委派参与本项目设计服务的设计人员、驻场人员等严格遵守发包人项目现场的各项管理规定（包括本协议签订后，于本项目施工过程中不时修改、新增的管理规定，相关管理规定提前3日通知设计人即产生约束力），确保作业安全。若设计人及其所有委派参与本项目设计服务的设计人员、驻场人员违反发包人项目现场的各项管理规定的，均视为设计人违约，设计人应按1000元/次的标准向发包人支付违约金；同时，若因此导致作业人员、发包人、设计人或任何第三方人身及财产损害的，相关责任及损失均由设计人承担。

8. 合同价款与支付

8.1 合同价格形式

中标价如下表：

	序号
	分项名称
	暂定面积

（㎡）
	含税包干
单价（元/m2）
	含税设计费合计（元）

	1
	精装修设计
	307
	
	

	2
	公区装修设计
	256
	
	

	3
	公区套图
	560
	
	

	暂定含税总价(元)
	


备注：实际结算面积以正式签字版施工图纸面积为准。

工程设计服务费用包含设计人履行本合同项下义务职责所发生的全部费用【亦包含设计人员赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费、专家评审费等】。

本合同包干单价均为含税价。合同履行过程中如遇国家财税政策变化的：合同价款中已开具发票部分，按原税率结算；已执行未开发票的，及未执行的部分，按新税率调整合同税款，结算价以不含税价为基础随税款发生变化；无税价按本合同约定不变。

8.2 预付款

8.2.1 预付款的比例

预付款的比例  合同暂定总价的15%  。

8.2.1 预付款的支付

预付款的支付时间： 本合同签订且设计工作开始后，发包人收到完整、无误的付款单据（包括但不限于付款申请、符合税法规定的合法、有效增值税专用发票<税率6%>）之日起30个工作日内。

8.3 进度款支付

满足相应付款条件，且发包人收到完整、无误的付款单据（包括但不限于付款申请、符合税法规定的合法、有效增值税专用发票（税率6%>）之日起30个工作日内向设计人支付以下阶段款：
	付款阶段
	设计阶段
	付款时间条件（）
	付款比例
	支付金额（元）

	第一阶段
	预付款
	本合同签订，且设计工作开始后
	15%
	Xx

	第二阶段
	方案设计阶段
	提交方案设计成果并经甲方确认后
	40%
	Xx

	第三阶段
	施工图阶段
	提交施工图设计成果并经甲方确认后
	30%
	Xx

	第四阶段
	施工配合、及结算阶段
	完成施工阶段各项设计配合工作，项目竣工验收合格后
	15%
	Xx

	备注：1、此暂定价仅作为进度款支付依据。


8.3.2 预付款为甲方预先向乙方支付的设计费，如甲方支付预付款后，因任何原因导致本合同终止的，甲方按双方书面确认的设计成果结算设计费，甲方已支付的预付款冲抵甲方应付乙方的设计费，甲、乙方按预付款、已付设计费和设计费结算金额之差额多退少补。

8.3.3 最终的设计费以本合同范围内设计人实际承担并经发包人书面认可的设计成果为准，实际方案设计费按批复的工程规划许可证的建筑面积和本合同约定的单价核定，实际施工图设计费按通过审查的施工图设计的建筑面积和本合同约定的单价核定，多退少补,最高为概算的该项金额。

8.3.4如本工程分期开发，则上述比例为设计费占各分期费用的比例。

8.3.5 甲方向乙方支付任意一笔款项前，乙方需向甲方开具等额、合法、有效的增值税专用发票（税率6%），否则甲方有权迟延支付相应款项，且不因此承担违约责任。

8.3.6 对于乙方因违约等情形需向甲方支付的任意一笔款项，甲方有权从应支付给乙方的任意一笔款项中直接扣减。

8.3.7设计人指定下述账户用于接收发包人支付的任意款项：
开户银行：xx            

账户名称：xx
银行帐号：xx
9. 工程设计变更与索赔

9.1设计修改

9.1.1本条款所述设计修改包括但不限于甲方及政府相关部门对设计成果审核而提出的修改要求、由于国家法律法规和政策的变化引起的设计变更、设计成果通过甲方确认及政府相关部门审批后发生的设计变更。

9.1.2乙方已充分认识到本项目的设计特点，合同约定的设计费用中已包含设计修改费用，不再另行计列。

9.1.3对于设计成果出现的遗漏、错误、不合理或因9.1.1条款项下约定原因导致的设计修改，乙方无条件负责修改、补充，所需费用由乙方自行承担。

10. 专业责任与保险

10.1 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

11. 知识产权

11.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，项目创新性设计不得用于设计人承担的其他设计项目。 
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

11.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：本合同项下相关所有设计资料和数据、成果等的知识产权均归甲方所有。乙方在施工现场埋设的水准点等产权归属甲方，乙方应完好保留，留作下阶段使用。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人应保证其提交的工作成果不侵犯任何第三方的合法权益，否则应赔偿由此给发包人造成的一切损失，若发包人因此解除本合同，设计人还应承担相应的违约责任。同时，未经发包人书面同意，设计人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

11.3设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担，已经包含在设计费中 。
12. 违约责任

12.1 发包人违约责任

12.1.1 发包人支付设计人的违约金：             /        。

12.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   同通用条款 。
12.2 设计人违约责任

12.2.1 设计人支付发包人的违约金： 合同暂定总额20％  。

12.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 每逾期交付一天，按合同暂定总额的0.5‰/天支付违约金；累计逾期超过15天的，发包人有权解除本合同，并要求设计人按合同暂定总额的10%支付解约违约金。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 合同暂定总额的20％   。    
12.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同设计费暂定总价100% 。

12.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：按合同暂定总额的2％支付违约金，同时设计人应及时整改，因此导致逾期交付工程设计文件的，发包人有权另行追究其逾期交付的违约责任 。
12.2.5 设计人未经发包人书面同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 视同设计人违约，发包人有权单方面解除合同，并要求设计人退还已付金额，并按合同暂定总额30%的的标准支付解约违约金  。

12.2.6除本合同另有约定外，若设计人出现任何违约情形，且经发包人催告限期内未予整改的，每逾期一日，设计人应按合同暂定总额的0.5‰/天支付违约金；逾期超过15日或同类违约情形累计出现3次的，发包人有权解除本合同，并要求设计人按合同暂定总额的10%支付解约违约金。

12.2.7若设计人出现任何违约情形，本合同约定违约金标准不足以弥补发包人全部损失，发包人有权就差额部分另行向设计人索偿。全部损失包括直接经济损失，因需向第三方赔付等原因所造成的间接经济损失，以及预期收益损失等。

13. 不可抗力 

13.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

14. 合同解除 
14.1有下列情形之一的，发包人可以解除合同：
因设计人原因导致暂停设计期限已连续超过  15  天。

14.2 合同解除后发包人向设计人支付已完工作设计费的期限：发包人与设计人就设计费确认无误，设计人提供增值税专用发票后 60  天内。
15. 争议解决

15.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     不同意  。
15.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。
选定争议评审员的期限：                /               。

评审所发生的费用承担方式：             /              。

其他事项的约定：                        /             。

15.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：        /                 。

15.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  桂林市甲方所在地   人民法院起诉。

16. 其他
18.1甲乙双方均同意本协议项下书面通知等有关文书可按当事人于本协议专用条款1.6条款列明的通讯地址邮寄送达。该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达者，以文书退回之日视为送达之日。

18.2若任一方违约，除须依约承担相应违约责任外，还应赔偿由此给相对方维权造成的律师费、公证费等合理费用损失。

附件

附件1：设计人主要设计人员表

附件1 ：              

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	项目负责人（项目经理）
	
	
	
	

	设计师1
	
	
	
	

	设计师2
	
	
	
	

	设计师3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件3：履约担保格式（如有）
履约担保

桂林市道睿置业有限公司：

鉴于桂林市道睿置业有限公司（以下简称“发包人”） 接受xxx（以下称“设计人”）于2021年4月2日参加桂林市旅游交通换乘中心项目及轨道置业·航空小镇项目设计（项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）      /   （¥）     /    元
2.   担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人出具的设计阶段完成证明上注明的设计阶段完成之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：xxx（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：xx

邮政编码：xx

电    话：xx
传    真：xx

                 2021 年  月  日

第七部分 发包人要求

桂林市轨道置业·航空小镇项目精装修设计及公区装修设计任务书
目  录
项目介绍
1、项目概况

2、功能配置
3、设计范围

设计依据
法律法规
政府要求

其他

设计原则
设计要求
人员要求

标准化应用要求
总体布局要求
住宅设计要求

营销中心和示范区设计要求

配套商业设计要求

消防及人防设计要求
其他要求

设计各阶段要求与成果
设计周期
设计风险与控制
其它
项目介绍
1、项目概况
（1）项目名称：桂林市旅游交通换乘中心项目及轨道置业·航空小镇项目
（2）发展商：桂林市道睿置业有限公司
（3）建设地点：桂林市临桂区
（4）设计内容：示范区销售中心及样板间室内设计
（5）地质条件：详项目地勘报告

（6）规划设计条件：项目总用地面积：82204.10m2，用地性质：二类居住用地兼容20%其他商务用地、5%旅馆用地、3.5%餐饮用地。
2、设计范围
本项目设计服务范围和内容包括但不限于：
设计范围

住宅大堂、标准层侯梯厅走道、地下室侯梯厅走道等公共区域室内设计；
住宅精装修交付楼栋1#2#3#5#6#7#内89m²、98m²、120m²户型室内设计；
设计工作内容

完整的设计工作内容包括：概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计（含二次机电）、合约招标配合、现场施工配合等。
设计配合内容

在甲方施工工程招标工作启动后，对甲方、顾问单位及投标单位提出的疑问进行解答，以及对遗漏及错误的图纸进行修改替换。
在甲方施工工作启动后，对甲方、施工单位提出的现场疑问进行解答，以及对遗漏及错误的图纸进行修改替换。
设计依据
1、法律法规
（1）设计中的建筑、市政、水、电、燃气、电信等用量及标准应符合国家、建设部及桂林市有关设计标准及规定。
（2）设计深度需符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中的相关要求及甲方的其他要求。
（3）其他国家、地方现行有关规范。
2、政府要求
（1）规划部门审批意见书
（2）建设部门审批意见书
（3）其它部门审批意见书
3、其他
如本要求与国家现行规范、规定有冲突的部分以现行规范、规定为准；若政府部门出具的审查意见与本设计要求相矛盾，则以政府部门的审查意见为准。
设计原则
根据策划报告完善设计理念
1、创新与特色的原则
2、合理可靠原则
3、建筑经济性原则
4、其它
设计要求

1、人员要求
（1）  应确保派出的设计团队的各个成员是其公司中最适合本项目的人员，并能代表设计方的设计能力与水平。
（2）  提供拟派团队人数要求：设计主创:项目经理=1:1；
工作经验要求：主创工作经验5年起，项目经理6年。
（3） 应确保派出的设计团队主要人员对落地项目投入合理且充足的服务时间。
（4） 应确保派出的设计团队主要人员在落地项目设计过程中的稳定性与连续性，未经甲方书面同意不得更换设计团队主要成员（如主创、项目经理）。 
2、设计要求
（1）有关政府报建相关成果，应满足有关国家及当地政府对报建文件的深度要求。
（2）设计图纸及文件应遵守通用和公认的专业建筑、室内设计标准以及本地设计院所建议的中华人民共和国现行的有关设计规范、标准、规程和技术条例。
（3）应向后续设计单位或施工单位进行设计交底，以便其他单位能顺利完成其在本项目中的有关工作。
（4）应做到所有设计方案经济合理。
设计各阶段要求及成果
项目方案设计成果及深度除满足国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中的相关要求外，同时必须满足项目当地规划主管部门审批要求及甲方以下要求。
建筑平面优化
建筑平面优化服务内容：
对建筑各平面进行空间布局优化调整，从室内设计的角度对各空间尺度进行细化。
服务时间表
此部分服务内容预计分为三个阶段，起始时间以现场勘查时间为准，甲方每一阶段意见需在三5个工作日内送达乙方，回馈时间不计入设计周期，如超过3个工作日则完成时间顺延。
第一阶段：项目勘查阶段
首先对项目基地以及现有设计情况进行初步的了解，乙方设计团队赴现场进行一天的基地现场勘查，参与与甲方和建筑设计公司的工作会议，确认设计工作周期，甲方、建筑设计公司、乙方的协调方式。工作会议后，乙方就现场及会议了解的情况，提出总体的调整方向和可能变更的内容，以及对设计范围内的工作提出建议并以书面或草图的形式把确定的建议提交给甲方。
根据初步的沟通结果以及甲方确定的调整方向，乙方针对建筑设计公司的现有成果准备完整的平面调整工作。
第二阶段：平面布局优化调整阶段
根据甲方的调整基本原则以及确认的调整方向进行建筑平面布局调整工作。
阶段性成果包括：
建筑平面空间布局图
关键空间透视草图
建筑平面尺寸图
建筑平面标高图
设计说明
乙方需在本阶段规定时间内提交成果，手稿扫描件及电子CAD、PDF 文件各一份（可用邮件形式），提交电子文件后二个工作日内，提交A3阶段性文本5份，光盘一套。
以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段工作及提供书面确认后，乙方完成此阶段的工作。
第三阶段：平面布置细化调整阶段
根据甲方的调整基本原则以及确认的调整方向进行建筑平面调整工作。
阶段性成果包括：
建筑平面空间布局图（含家具）
建筑平面细化尺寸图（含家具）
建筑平面细化标高图
关键空间透视草图
乙方需在本阶段规定时间内提交成果，手稿扫描件及电子CAD、PDF 文件各一份（可用邮件形式），提交电子文件后二个工作日内，提交A3阶段性文本5份，光盘一套。
以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段工作及提供书面确认后，乙方完成此阶段工作。
室内概念设计
首先根据甲方提供的建筑设计图纸、市场定位报告等对项目进行初步的了解，确认工作时间表，甲方、建筑设计单位的协调方式。乙方就对基础资料的了解情况，提出各分部室内设计的方向，并以书面、草图或意向图片的形式把确定的建议提交甲方。
根据初步沟通的结果以及甲方确定的方向，准备各子项的室内概念设计。
设计主要成果包括：
概念设计构思说明
空间流线分析图
建筑原始平面图（标明主要尺寸，体现原建筑设计的形式要素）
优化平面布置图（标明主要尺寸，体现室内设计后的一切要素，如各空间功能、布局规划及墙体的设计位置）
天花布置图（包括天花的造型、材料、灯具形式、风口形式概念图）
各主要空间的概念图
空间照明设计的特点表述
家具配饰或艺术品的意向图片
乙方需在本阶段规定时间内赴甲方办公室进行二次汇报，乙方于汇报前二天提供汇报材料PPT或者PDF电子文件（可用邮件形式）。汇报文件均应以powerpoint软件制作PPT稿,汇报时提供汇报图册（A3）5份，于汇报结束后提交电子文件光盘一套。
以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段工作及提供书面确认后，乙方才可进行下一阶段的工作。
室内方案设计
概念设计汇报后，甲方将综合建筑设计单位与市场部意见对概念设计提出深化书面意见，乙方在本阶段根据意见进行修改和深入方案设计。
设计主要成果包括：
方案设计说明
图纸目录
平面布置图
地面铺装平面图（标明铺地材料的材料编号、名称、详尽尺寸）
天花平面图（标明天花的材料、尺寸、标高，灯具的种类、造型、材料及空调风口位置、大小）
主要立面彩图（设计沟通中间成果）
所有立面尺寸图（最终方案汇报成果）
主要空间手绘草图（设计沟通中间成果）
主要空间电脑效果图（最终方案汇报成果）
装饰材料一览表、装饰材料样板。
乙方需在本阶段规定时间内赴甲方办公室不少于三次汇报，乙方于汇报前二天提供汇报材料PPT或者PDF电子文件（可用邮件形式）。汇报文件均应以powerpoint软件制作PPT稿,汇报时提供汇报图册（A3）5份，材料样板一份。于汇报结束后提交电子文件光盘一套。
以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段工作及提供书面确认后，乙方才可进行下一阶段的工作。
室内初步设计 

方案设计汇报后，乙方按甲方确认方案进行初步设计工作，供施工图设计单位深化以及建筑设计单位机电配合。
设计主要成果包括：
初步设计说明及技术指导书，包括特殊工程说明书（如定制、外加工项目）
平面图（1:100）：

平面布置图（标明立面投影完成面）
墙体平面放线图（标明墙体种类及放线尺寸以及洁具定位图）
地面铺装平面（标明铺地材料的材料编号、详尽尺寸及铺设起铺点）
天花平面图（标明天棚的尺寸、标高、材料，灯具的种类、开关位置、灯具分组控制，风口位置等）
索引平面图（标明立面图索引标号、门标索引标号）
立面展开图（1:50）：

每个空间的立面（明确表达所有墙面的造型、尺寸、材料、颜色、大样图索引标号、开关、插座、五金安装的位置等）
剖面、大样详图（1：10 ，1：5）：

重要空间平面、天花大样详图（反映各造型构造、结构尺寸、材料等）
所有施工涉及的平面、天花、立面造型之处详细的节点大样图（包括室内门板）
厨房、卫生间等功能空间放大平、立、剖面图
固定家具与地面、墙面、天花等造型之处详细的节点大样图
室内设备图：
空调设备定位及控制图（包括空调开关位置、控制等）
开关、插座及电气设备定位及控制图（包括电源、电话、网络、其他电气设备等开关、插座位置及控制）
冷热水管道位置图（包括洁具定位及控制图）
装修消防报建的基础性电子文件：含平面功能布置图，天棚、墙、地面及隔断的平、立、剖面图，电气平面定位及控制图，以及填写装修报消防的表格中的相关内容，附所用装修材料说明，发包人可提供于当地设计院进行报建设计并盖章。
材料表：乙方提供所有材料应注明规格、款式、数量、产地、彩色照片等。 

所有饰面样板展示板
灯具表
门及五金配件表
洁具表
饰面材料表等
材料样板： 

布艺样板规格不小于150X150mm，如有图案须裁剪为完整图案

金属、玻璃、石材等板材样板规格不小于100X100mm

线材长度不短于150mm

色卡样板不小于50X50mm

装订成册或制作成展板
乙方需在本阶段规定时间内赴甲方办公室对甲方进行一次设计交底，乙方于交底前二天提供汇报材料CAD和PDF电子文件（可用邮件形式）。设计交底时提供（A1）初步图纸八（8）份，（A4）物料表八（8）份，实物材料样板二（2）份。电子文件光盘一套。
以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段工作及提供书面确认后，乙方完成此阶段工作。
室内施工图设计
室内方案设计单位完成室内初步设计后，乙方根据室内方案设计单位交底的内容□以及《华南大区住宅施工图技术标准化文件（现行版本）》深化完善初步设计图，负责制备整份深化施工图供招标、施工之用。
设计主要成果包括：
施工图设计说明及图纸目录，包括项目概况简介、主要引用规范的说明、主要材料说明、做法说明等；
所有设计范围的平、立、剖面图、详图及表达设计意图和施工所需的其他图纸；
平面类图纸：原始平面、家具布置平面、隔墙平面、索引平面、天花综合平面、灯具布置平面、灯具连线平面、插座布置平面、地面铺装平面、天花综合平面；
所有立面图，尺寸、物料标注清晰
满足物料测算的详图
各空间门的设计详图
变异空间补充图纸
所有节点详图、大面积材料内部构造做法详图及说明
所有设计范围内的精装修材料的选择，提供材料样板及材料汇总一览表
所有设计范围内的灯具、喷淋头、风口做法大样、开关插座、应急指示灯五金件、固定家具等露明设施设备的选择和布置，提供样品或详细的产品资料。
将其他专业的图纸中涉及定位、造型等要求的内容反馈在施工图设计中，如：消防、强弱电、空调、水等设备与点位的关系。
综合其他专业如消防、强弱电、空调、水、设备的系统图。
物料表：详细的材料样品表、灯具表、洁具及卫浴五金表、五金表
优化室内方案设计单位提供的材料实物样品，提供优化材料方案以及实物样板。
提供成本测算书
纸质版蓝图提供八（8）份，全套图纸电子光盘一套
乙方需在本阶段规定时间内赴甲方办公室对甲方进行一次设计交底，乙方于交底前二天提供汇报材料CAD和PDF电子文件（可用邮件形式）。设计交底时提供（A1）初步图纸八（8）份，（A4）物料表八（8）份，实物材料样板二（2）份。电子文件光盘一套。
以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段工作及提供书面确认后，乙方才可进行下一阶段的工作。
合约招标配合
在甲方招标工作启动后，对甲方、顾问单位及投标单位提出的疑问进行解答，以及对遗漏及错误的图纸进行修改替换。
成果包括以下内容：
对投标阶段产生的任何室内设计相关问题进行解答。
协助甲方对招投标进行分析，如有需要，可提出建议。
协助甲方对承建商反馈意见进行分析并挑选最终承建商。
对施工单位提供的图纸和材料样板进行审核。
乙方需在本阶段参加桂林举行的会议，不超过四次。
施工单位以及各分部招标定标后，待甲方书面通知完成此阶段工作。
现场施工配合
在甲方施工工作启动后，对甲方、施工单位提出的现场疑问进行解答，以及对遗漏及错误的图纸进行修改替换。
成果包括以下内容：
配合甲方招标、采购、定样等工作，提出所需技术规格、规范文件，并协助甲方的相关技术交底工作。
协助项目经理和施工经理监督及控制承建商提交的最终施工和安装进度。
配合审查投标、供货等合作单位资格及审查供应商提供之样品，并提出详细的审核意见书。
配合修改并审核承建商和供应商根据设计师要求提供的最终安装构造图,并给予反馈意见。

在施工阶段，乙方设计总监将出席现场会议以监督整个项目的施工质量和进程。
施工完成，乙方将在项目移交前视察完工现场，并准备一份工程整改清单和整改进度表。
协调施工过程中有关设计的问题，协助承包商了解图纸，负责解答施工单位所提出工程中的室内设计相关疑难问题。
为澄清和解释设计文件的必需意图，乙方应发放补充文件来说明和解释设计文件中的部分内容。
根据项目需要施工阶段不少于两次，派遣主要设计成员巡查现场负责施工现场设计指导,并从设计角度进行施工监督。每周将向甲方和项目团队递交现场报告,说明项目进展情况以及比较于施工图存在的相悖情况。

配合甲方或甲方聘请顾问公司进行现场软装、艺术品布置并给予设计意见。
施工期间，按时完成施工中与设计有关的设计及工程文件的审批、签署及补充。
对施工现场进行勘察，对与施工图不符的图纸进行修订。
结合现场情况，在不影响机电系统的情况下对机电末端点位进行微调。
乙方需在本阶段参加桂林举行的会议，不超过十次。
施工完成并经验收合格后，待甲方书面通知完成此阶段工作。
设计风险与控制

需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。
其它

本任务书中未尽事宜及甲方可能进行的设计调整要求等可在设计过程中由甲方与乙方商榷解决方案，最终由甲方书面确认，此部分与本设计任务书具有同等效力。
第八章  投标文件（格式）
(格式附后）

投标文件
正/副本
项目名称：
项目编号：

投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
投标文件目录
第八章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购人：桂林市道睿置业有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料
（二）符合性响应证明材料
（三）其它有效证明材料
（一）资格性响应证明材料目录
1.响应函（必须提供） 

2.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供） 

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供） 

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 廉 政 承 诺 书（必须提供）
6.投标人在2019年1月1日以来承接的精装修设计及公区装修设计服务项目（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供） 

7.供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供） 

8. 项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人从事精装修设计服务不少于5年，提供履历表及近期连续三个月社保并加盖公章（必须提供）；

9.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图并加盖公章（必须提供）；

10.投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年7-9月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]

11.投标人的设计方案（投标人述标）（必须提供）；

12.投标人相关获奖证书、荣誉证书等复印件（如有，请提供）；

13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；
1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：  
根据贵方项目招标文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求和报价表：报价（大写）          元人民币(￥           )。

2.我方承诺已具备招标文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。 

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。 

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：                   

办公电话：                  传真：               

委托代理人联系电话：                        

开户名称：                         

开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：       

响应日期：                               

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应招标文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。
3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2. 供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

  授权委托书（格式一）

致： 
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：                                   

法定代表人（负责人）签字：                       　     年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致： 
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的招标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 廉政承诺书
廉 政 承 诺 书
：
一、我单位为了保证招投标、合同签订和合同履行的顺利进行，做好此过程中的廉政建设和反腐败工作，共同维护双方单位形象和员工本人利益不受损害，我单位做如下承诺：
1、尊重贵单位的廉政建设制度和招投标管理规定，本着廉洁、公开、公平、公正的原则进行招投标、合同签订和合同履行。
2、不以任何形式向贵公司工作人员或其家属赠送礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处。
3、不邀请贵公司工作人员及其家属参加旅游、健身或娱乐等消费活动。
4、不与贵公司工作人员或其家属发生公司生产经营以外的业务合作和经济往来。
5、随合同赠送的硬件、软件或其他折扣在合同中明确约定、办理到货验收手续；不以任何方式私自支付给甲方工作人员。
6、根据合同应向贵公司支付的工程技术配合费、咨询费、劳务费等款项，不以任何形式私自支付给贵公司部门或工作人员。
7、发现贵公司工作人员有索要礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处等不廉洁行为，及时告知贵公司监察部门。
二、在招投标阶段、合同签订和合同履行过程中，如贵公司发现我单位违反以上承诺，我单位愿意接受贵公司给予的处罚直至取消参与招投标的资格；如因此造成贵公司工作人员被检察机关立案查处、给贵公司形象带来损害，贵公司有权终止合同。因上述原因对贵公司造成的损失，我单位在贵公司通知一个月内无条件赔偿。
三、本承诺书经我单位盖章生效。
                   单位（盖章）：
日期：
6.投标人在2019年1月1日以来承接的精装修设计及公区装修设计服务项目（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致： 
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                        

日          期：                         
注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。
8.项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人从事精装修设计服务不少于5年，提供履历表及近期连续三个月社保并加盖公章（必须提供）

投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）

投标人的设计方案（投标人述标，时间由采购人通知）（必须提供）；

投标人相关获奖证书、荣誉证书等复印件（如有，请提供）；

投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

（二）符合性响应证明材料目录
1.报价表（必须提供）

1.报价表（必须提供）

附件：                                      

报价表（格式）

	标的名称
	数量①
	单位
	综合含税（6%）单价（元）
	暂定面积（万平方米
	暂定总价（万元）

	 批量精装修设计
	1
	平方米
	
	307
	

	公区装修设计
	1
	平方米
	
	235
	

	公区装修设计套图
	1
	平方米
	
	560
	

	服务期限及服务成果交付地点：

1.服务期限：自成交通知书发布之日起至项目竣工。
2.服务成果交付地点：广西桂林市采购人指定地点。 

	说明：

供应商报价应包含完成本“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用。单价包干


供应商（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                        

日          期：                         
注：

1. 供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应如实填写报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。



